
                                扬州诺浩工程咨询有限公司扬诺浩审标（2025）181号

八里金海幼儿园室内外改造工程

工程量清单及最高投标限价的审核报告
扬州市八里镇人民政府：

我公司接受贵方委托，对八里金海幼儿园室内外改造工程的最高投标限价进行进行审核。我们的审核是依据《江苏省工程造价咨询业务指导规程》进行的。在审核过程中我们结合该工程的实际情况，实施了计算工程量、查阅有关定额标准等我们认为必要的审核程序。现将审核情况报告如下：

一、工程概况

工程名称：八里金海幼儿园室内外改造工程

工程地点：八里镇
工程概况：为幼儿园室内外改造，主要工程内容包含景观、绿化、装饰、安装等。

二、审核依据
1、建设单位提供的编标单位资料；

2、本工程预算编制要求；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》（GB50584-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《仿古建筑工程工程量计算规范》（GB 50855-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB 50857-2013 ）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号文）；

6、苏建函价〔2025〕2号文《江苏省住房和城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》；

7、江苏省住房和城乡建设厅文件《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2019〕142号文）；

8、人工工资执行人工工资苏建函价(2025)273号文件；

9、材料价格按《扬州工程造价管理》2025年10月指导价，指导价中没有的材料、设备参照市场调查询价；

10、各级建设行政主管部门发布的现行计价规定；

11、其它相关的工程造价法规；

12、与本工程项目有关的标准、规范、技术资料。
三、原编标单位的编制说明

“（一）一般说明
1、本工程考虑了现场安全文明施工费基本费和扬尘污染防治增加费，结算时按相关部门核定调整；

2、夜间施工费、冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施等措施取费按营改增后调整的《江苏省建设工程费用定额》措施项目费取费标准表的中间值计入；

3、暂列金额按分部分项的10%列入；

4、本工程砼采用商品砼，砂浆采用预拌砂浆；

5、设备采购清单，因没有参数，在实施时，由建设单位视符合性要求进行论价；

6、施工现场情况： 以现场踏勘情况为准；

7、交通运输情况： 以现场踏勘情况为准；

8、环境保护要求；满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定；

9、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价规范》和相应计算规范的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价规范》要求执行；

10、工程量清单中的每一个项目，都需填入综合单价及合价；不同单项及单位工程中的分部分项工程量清单中相同项目(项目特征及工作内容相同) 的报价应统一，如有差异，按最低一个报价进行结算；

11、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据本工程施工图、按照“工程量计算规范”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据；

12、工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准；

13、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法制作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；

14、 工程量清单中按“项”列入，投标人自行报价，结算不调整；

15、工程量清单应与招标文件、招标项目图纸等文件结合起来查阅与理解，工程量清单中所描述的项目特征仅为招标人对该分部分项工程特征的概述，而非是工程特征的全面描述，工程量清单特征描述不全时，应结合设计图纸、招标文件，并应当综合考虑专业技术要求、施工规范、地方规章等要求，所产生的费用计入投标报价中。清单特征中未描述的，但13计价规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。

（二）特殊说明
一、室外：

1、旗杆及基础：由专业厂商进行二次深化,制作安装，列入专业工程暂估价中；

2、非机动车道闸：由专业厂家二次深化，列入专业工程暂估价中；

3、非机动车车棚：由专业厂家二次深化，列入专业工程暂估价中；

4、成品儿童洗手池：和设计沟通，按石材考虑；

5、主入口增加防撞机动栏杆：需设计把式样和材质列入图纸中；

6、儿童活动区成品儿童不锈钢爬洞：暂按10厚内径800mm不锈钢连筒（专业广家深化设计及安装）列入分部分项；

7、室外增加两个滑梯，具体材质和式样按现场实际布置，符合建设单位和设计要求；

8、文化石园路：经与设计沟通，做法按原石材路面面层拆除，保留原路基，30厚1:3干硬性水泥砂浆，30厚文化石面层；

9、30厚芝麻灰花岗岩：经与设计沟通，做法按原石材路面面层拆除，保留原路基，30厚1:3干硬性水泥砂浆，30厚芝麻灰花岗岩；

10、汀步：经与设计沟通，做法按原石材路面面层拆除，保留原路基，30厚1:3干硬性水泥砂浆，50厚250*800木质汀步；

11、塑胶跑道：视现场情况，按建设单位和设计要求出新；

12、非机动车道：经与设计沟通，仅做20mm厚水泥砂浆找平；

13、绿化养护：因设计图纸无说明，本最高限价均按二级养护，养护期两年考虑。

二、室内装修：

1、拆除工程按照项考虑，由投标单位自行考虑；

2、地胶地面考虑做40mm细石混凝土找平后铺设地胶地面；

3、LED显示屏不在装饰工程中考虑；

4、窗帘盒按照展开宽度400mm考虑；

5、墙面、天棚乳胶漆按照白水泥腻子两遍，乳胶漆两遍；

6、台阶考虑10cm混凝土垫层，水泥砂浆粘贴石材。

三、安装：

1、灯具品牌需与甲方确认，样式甲定；

2、除厨房外，其余管线接入原配电箱回路；

3、无机房乘客电梯，因无施工图纸，需由专业供应商进行二次深化，列入专业工程暂估价中。”

四、本次审核内容说明

我们在审核中对编标不合理的部分已按规定进行了调整，与原最高投标限价相比，我们调整了以下内容：
（一）、室外景观
1、干沙池、湿沙池、戏水池挡土墙定额子目调整为3-315；

2、路牙敷设清单特征及碎石垫层厚度调整；

3、成品儿童不锈钢爬洞：垫层砼标号调整，砖地沟工程量调整；

4、新建围墙砖基础、抹灰、真石漆工程量调整；

5、根据图纸：机动车道闸考虑拆除再利用，新增费用予以调减，仅考虑保护性拆除及安装费。
6、新做30厚芝麻灰荔枝面园路工程量及现场具体做法根据设计提供计入；

7、根据图纸，人行道两侧防撞石墩数量由5个调整为7个。

8、混凝土考虑40元/m3运输费。

9、儿童活动区成品儿童不锈钢爬筒、成品儿童洗手池、人行道两侧成品防撞石墩、主入口成品防撞机动栏杆均只有平面示意图，无大样，滑梯无示意及大样图，根据委托方意见，均计入材料暂估价。
（二）、室外绿化

1、整理绿化用地仅考虑绿化回填土部位；

2、部分苗木栽植定额套用有误，现已调整；

3、部分苗木清单描述不完整，现已调整；

4、草绳工程量有误，现已调整。
（三）、室内装饰

最高投标限价中，装饰人工单价按中值142.5元/工日计。
   1、 厨房
（1）、厨房楼地面砂浆厚度由60mm厚调整为30mm厚;
（2）、根据设计，会议室吊顶天棚腻子乳胶漆修改为三遍，并按规定增加备注3；窗帘盒乳胶漆按设计修改为三遍，增加备注4；

（3）、金属踢脚线清单特征修改；

（4）、根据图纸，墙面装饰板防火涂料2遍调整为3遍、不锈钢收边调整为木纹里收边；

（5）、块料地面按预拌砂浆计算，结算时按实调整。

2、食育坊

（1）、根据设计，对塑胶地板清单特征及定额子目调整（调增）；

（2）、根据图纸计算，成品洞洞板工程量调减：8.72调为4.36m2；

（3）、对成品木饰柜等单价调整。
3、科学发现室
（1）、实心砖墙清单特征调整：由厚120mm调为100mm，同时对相应工程量进行调整；

（2）、根据设计，对塑胶地板清单特征及定额子目修改（调增）。

4、过道及其他

（1）、根据图纸，墙面装饰板增加一遍防火涂料；

（2）、对窗帘等材料单价调整；
（3）、根据设计回复，过道在瓷砖基础上铺设地胶板。
5、室外安装

（1）、调整室外安装PP-R管定额，采用室外管道热熔连接定额；

（2）、室内排水DN100及其地漏DN100计入室外安装工程，修改相应定额及其地漏价格；

（3）、按设计，调整沙地排水管清单描述，增加管壁钻孔外蒙土工布的清单特征描述。
6、室内安装

（1）、调整原配电箱接无外部接线端子定额；

（2）、电气配管定额已含刨沟并恢复，扣除该部分费用；
（3）、调整电源盒面板的价格；

（4）、调增小便器拆除数量，调整相应拆除定额，按不回收破坏性拆除考虑；

（5）、调整截止阀（铜）DN20数量。
五、造价结论

我们依据现行适用定额和有关规定，对照委托方要求，进行了工程量计算、定额套用、材料价格调整、相关费用取定，得出了最高投标限价审核结果：八里金海幼儿园室内外改造工程最高投标限价送审金额：1562939.93元，净核减30583.07元，审核后金额：1532356.86元，大写：壹佰伍拾叁万贰仟叁佰伍拾陆元捌角陆分。                

附件：1、建设工程最高投标限价汇总表
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