

项目名称：扬州大学附属中学东部分校初、高中物理数字化设备及常规器材采购项目

采 购 合 同

甲方（盖章）：扬州大学附属中学东部分校
地 址：江苏省扬州市安康路 88 号

乙方（盖章）：上海中将科教设备有限公司
地 址：上海市宝山区沪太路 2999 弄 10 号楼 408 室

日 期：2025 年 12 月 27 日

采购合同（货物）

项目名称：扬州大学附属中学东部分校初、高中物理数字化设备及常规器材采购项目

项目编号：JSZC-321000-JKJT-G2025-0004

甲方（采购人/买方）：扬州大学附属中学东部分校

乙方（供应商/卖方）：上海中将科教设备有限公司

参照《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏京科建设集团有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：详见附件1。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：陆拾陆万捌仟元人民币（¥668000.00元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

- | | |
|---------------|-----------------|
| （1）投标响应文件； | （2）投标产品配置与报价文件； |
| （3）供货一览表； | （4）技术参数响应表； |
| （5）项目需求、服务承诺； | （6）中标通知书； |

(7) 甲乙双方补充协议； (8) 乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.2 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束验收合格后无息退还。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期等其他约定

8.1 质保期 2 年。（自项目验收合格之日起计）

8.2 所有安全责任与赔偿由乙方负责，甲方不负责。

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同生效后 10 日内到货

9.2 交货方式：自合同签订之日起 10 日内发货，到货后两周内（除不可抗力、非乙方原因）完成安装、调试等工作并交付采购人使用，安装结束后的 5 个日历天内完成现场培训及验收等所有内容。

9.3 交货地点：甲方指定地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起 10 个工作日内支付合同总价 30% 的预付款；项目经验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起 10 个工作日内支付合同总价的 70%。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2 乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在1小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。紧急维修应在24小时内完成。如乙方未能在甲方规定的时间内及时到场完成维修工作，或自接到保修通知之日起3日仍未完成维修，或连续2次维修仍未能修复或消除缺陷的，乙方应无条件予以更换全新设备，由此产生的全部费用均由乙方承担，自收到乙方更换设备验收完毕之日起重新计算质保期。

12.6 上述的货物免费保修期为2年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1 乙方应当在合同生效后 天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在 个工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方的验收不作为乙方所供产品内在质量合格的依据，乙方在质保期内仍需对货物的内在质量承担责任。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由乙方承担。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定： 无 。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.3 乙方因逾期交货或因其他违约行为，甲方有权解除合同。

15.4 乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。因乙方违约导致甲方解除合同的，乙方应自合同解除之日起十日内退还预付款并向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价 5 % 赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第 (1) 种方式解决争议：

(1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

(2) 向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

17.4 守约方为维护权益所产生的费用由违约方承担，该费用包括但不限于差旅费、律师费、公证费、鉴定费、保全费和诉讼费。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏京科建设集团有限公司见证盖章后生效。

18.3 本合同下款所列双方地址、电话，为本合同项所涉义务（包括但不限于邮寄发票和诉讼等相关法律文书）的送达地址，上述文件送达到上述地址，即视为送达。

18.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.5 本合同正本一式 伍 份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执 贰 份，见证方 壹 份。

甲方：扬州大学附属中学东部分校

地址：江苏省扬州市安康路88号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

日期：2025年12月2日

乙方：上海中利科教设备有限公司

地址：上海市宝山区沪太路2999弄10号楼408室

法定代表人或授权代表：

联系电话：

日期：2025年12月2日

见证方：江苏京科建设集团有限公司

地址：扬州市广陵区运河东路109号运河尚美生活广场2幢15楼

法定代表人或授权代表：

联系电话：

日期：2025年12月2日

附件 1:

投标产品配置及分项报价表

1	2	3	4	5	6	7
产品名称及规格 型号	数量	产地	交付期	单价 (元)	单位	总计 (元)
数字化传感器						
高中						
无线彩屏力与加速度传感器, ZJBP-0011	2	上海	合同生效后 10 日内到货	2480	套	4960
无线彩屏微力传感器, ZJBP-0012	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1820	套	1820
无线光电门传感器, ZJBP-0014	2	上海	合同生效后 10 日内到货	1680	套	3360
运动学轨道附件, ZJB0-TR002	1	上海	合同生效后 10 日内到货	477	套	477
自由落体实验仪, ZJA-0021	1	上海	合同生效后 10 日内到货	49	套	49
摩擦力演示器, ZJDY-0028	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1508	套	1508
力的合成与分解实验器, ZJDY-0013	1	上海	合同生效后 10 日内到货	2067	套	2067
向心力实验器, ZJDY-0024	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1824	套	1824
多功能转动平台, ZJDY-0004	1	上海	合同生效后 10 日内到货	3276	套	3276

机械能守恒实验器, ZJDY-0026	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1482	套	1482
力传感器附件, ZJDY-0029	1	上海	合同生效后 10 日内到货	68	套	68
无线彩屏多量程电压传感器, ZJBP-0001	1	上海	合同生效后 10 日内到货	2100	套	2100
无线彩屏多量程电流传感器, ZJBP-0002	1	上海	合同生效后 10 日内到货	2380	套	2380
楞次定律实验仪, ZJA-0006	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1140	套	1140
螺线管, ZJEL-0029	1	上海	合同生效后 10 日内到货	261	套	261
测定电源电动势和内阻实验板, ZJEB-0003	1	上海	合同生效后 10 日内到货	4286	套	4286
探究电容器电压与电量的关系实验板, ZJEB-0007	1	上海	合同生效后 10 日内到货	4286	套	4286
描绘电容器的充放电曲线实验板, ZJEB-0014	1	上海	合同生效后 10 日内到货	3940	套	3940
自感现象实验板, ZJEB-0017	1	上海	合同生效后 10 日内到货	4286	套	4286
可拆变压器, ZJEC-0003	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1619	套	1619
探究安培力实验器, ZJEL-0020	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1824	套	1824
无线彩屏压强传感器, ZJBP-0009	1	上海	合同生效后 10 日内到货	2380	套	2380

玻意尔定律演示器, ZJTH-0004	1	上海	合同生效后 10 日内到货	2067	套	2067
25cm 钢杆, ZJ-004	1	上海	合同生效后 10 日内到货	21	套	21
直角夹, ZJ-005	1	上海	合同生效后 10 日内到货	49	套	49
双缝干涉实验仪（教师端）, ZJOP-0012	1	上海	合同生效后 10 日内到货	6445	套	6445
实验室数据采集系统, ZJB0-SF001	1	上海	合同生效后 10 日内到货	200	套	200
无线蓝牙适配器, ZJB0-TR005	1	上海	合同生效后 10 日内到货	198	套	198
USB 充电站, T8	1	广东深圳	合同生效后 10 日内到货	447	套	447
伏特矩阵电学实验箱, ZJEC-0002	1	上海	合同生效后 10 日内到货	11096	套	11096
法拉第电磁感应定律演示仪（I）, ZJEL-0005	1	上海	合同生效后 10 日内到货	2713	套	2713
初中						
无线彩屏声音传感器, SKBP-0017	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1800	套	1800
无线彩屏温度传感器, SKBP-0007	2	上海	合同生效后 10 日内到货	1600	套	3200
流动气体压强与流速的关系, SKTH-0010	1	上海	合同生效后 10 日内到货	714	套	714

热传递实验仪, SK-022	1	上海	合同生效后 10 日内到货	33	套	33
液体内部压强实验仪, SKTH-0013	1	上海	合同生效后 10 日内到货	119	套	119
固体熔化实验仪, SKAT-0021	2	上海	合同生效后 10 日内到货	75	套	150
无线彩屏相对压强传感器, SKBP-0010	1	上海	合同生效后 10 日内到货	2350	套	2350
阿基米德原理实验仪, SK-020	1	上海	合同生效后 10 日内到货	36	套	36
升降台, SK-019	28	上海	合同生效后 10 日内到货	64	套	1792
运动学轨道, SKA-0008	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1140	套	1140
运动学轨道附件, ZJB0-TR002	1	上海	合同生效后 10 日内到货	477	套	477
无线数智小车, SKBP-0020	1	上海	合同生效后 10 日内到货	2964	套	2964
智能化电机, SKB0-TR003	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1596	套	1596
摩擦块, SKAD-0055	1	上海	合同生效后 10 日内到货	19	套	19
摩擦面, SKAD-0056	1	上海	合同生效后 10 日内到货	57	套	57

50g 钩 码, SKAD-0063	1	上海	合同生效后 10 日内到货	34	套	34
初中物理电学实 验箱磁吸式（演 示专 用）, SKDX-CXS01	3	上海	合同生效后 10 日内到货	1933	套	5799
交直流发电机模 型实验 仪, SKEL-0009	1	上海	合同生效后 10 日内到货	619	套	619
奥斯特实验演示 器, SKEL-0012	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1052	套	1052
左右手定则演示 器, SKEL-0001	1	上海	合同生效后 10 日内到货	2167	套	2167
智能节能环保小 屋, SKDZ-0002	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1198	套	1198
实验室数据采集 系 统, ZJB0-SF001	1	上海	合同生效后 10 日内到货	200	套	200
无线蓝牙适配 器, ZJB0-TR005	1	上海	合同生效后 10 日内到货	198	套	198
无线传感器充电 盒, ZJCL-0003	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1491	套	1491
USB 充电站, T8	1	广东深圳	合同生效后 10 日内到货	447	套	447
通用仪器						
产品名称及规格 型号	数量	产地	交付期	单价 (元)	单位	总计 (元)
直尺, 1000mm	25	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	21	把	525
钢直尺, 200mm	25	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	9	只	225

钢直尺, 600mm	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	23	只	690
游标卡尺, 150mm, 0.02mm	25	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	167	把	4175
托盘天平, 500g, 0.5g	6	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	160	台	960
条形盒测力计, 5N	20	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	9	个	180
多用电表, 数字式, 3-1/2 位, 电压、电流、电阻、温度测试、电容、二极管测试	6	上海	合同生效后 10 日内到货	470	只	2820
电阻箱, 四位 9999 Ω , 0.5 级	4	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	319	个	1276
箔片验电器, 教师用	4	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	57	对	228
箔片验电器, 部颁标准	4	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	16	对	64
指针验电器, 部颁标准	4	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	137	对	548
感应起电机, 部颁标准	6	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	502	台	3012
直联泵, 高速旋片式	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	1327	台	1327
两用气筒, 部颁标准	4	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	46	个	184

仪器车, 800*500*1100mm	1	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	1186	辆	1186
充磁器, 充消两用	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	319	台	319
透明水槽, 400mm×80mm×100mm	10	山东菏泽	合同生效后 10 日内到货	14	个	140
方座支架, 部颁标准	20	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	137	套	2740
电池盒, 整体式	30	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	34	组	1020
感应圈, 电子开关式	2	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	579	台	1158
外径千分尺, 25mm, 0.01mm	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	93	只	2790
指针式体重计, 120kg, 0.5kg	1	江苏丹阳	合同生效后 10 日内到货	433	台	433
金属槽码(高中组), 2g*3, 5g*2, 10g*2, 20g*2, 50g*2, 100g*2, 200g*2, 5g*1 金属槽码盘和 10g*1 金属槽码盘	16	浙江慈溪	合同生效后 10 日内到货	89	套	1424
电子停表, 电子	15	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	59	块	885
电火花计时器, 单频率: 0.02s	30	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	171	个	5130
数字计时器, 数显	2	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	869	台	1738

条形盒测力计, 10N	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	9	个	270
拉压测力计, 10N	4	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	52	个	208
高中数字演示电表, 部颁标准	1	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	948	台	948
直流电流表, 2.5 级, 0.6A, 3A	30	上海	合同生效后 10 日内到货	68	只	2040
直流电流表, 2.5 级, 200 μ A	15	上海	合同生效后 10 日内到货	39	只	585
直流电压表, 2.5 级, 3V, 15V	30	上海	合同生效后 10 日内到货	68	只	2040
灵敏电流计, $\pm 300 \mu$ A	15	上海	合同生效后 10 日内到货	71	只	1065
多用电表, 指针式, 2.5 级	40	上海	合同生效后 10 日内到货	233	只	9320
演示电流电压表, 2.5 级, 检流	2	上海	合同生效后 10 日内到货	923	台	1846
演示微电流电阻表, 微量直流检流, 直流电压、电阻测量	2	上海	合同生效后 10 日内到货	946	台	1892
量角器(圆等分器), 部颁标准	10	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	16	个	160
微小形变演示器, 利用光杠杆原理	4	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	182	套	728
力的合成分解演示器, 部颁标准	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	463	套	463

离心轨道, 部颁标准	1	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	75	套	75
毛钱管(牛顿管), 部颁标准	2	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	534	套	1068
伽利略理想斜面演示器, 部颁标准	3	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	565	个	1695
轨道小车, 车拖纸带打点式	20	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	422	套	8440
气垫导轨, 部颁标准	1	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	1106	台	1106
反冲运动演示器, 部颁标准	2	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	214	套	428
动能势能演示器, 部颁标准	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	1655	台	1655
平抛竖落仪, 部颁标准	4	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	96	个	384
平抛运动实验器, 部颁标准	20	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	292	套	5840
平抛和碰撞实验器, 部颁标准	50	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	123	套	6150
运动频闪观测仪, 部颁标准	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	707	套	707
二维空间—时间描述仪, 部颁标准	1	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	853	套	853

向心力演示器, 部颁标准	18	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	638	台	11484
凹凸桥演示器, 部颁标准	1	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	274	套	274
动量传递演示器 (碰撞球), 5 球	4	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	80	套	320
火车转弯轨道模型, 45*25cm	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	217	套	217
纵波演示器, 部颁标准	1	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	244	套	244
共振音叉, 440Hz	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	203	对	203
绳波演示器, 部颁标准	1	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	1005	套	1005
波动弹簧, 部颁标准	3	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	109	个	327
波动演示器, 部颁标准	2	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	764	台	1528
气垫弹簧振子, 部颁标准	1	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	271	台	271
弹簧振子振动图象描绘器, 部颁标准	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	1058	台	1058
简谐振动投影演示器, 部颁标准	1	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	730	台	730

匀速圆周运动投影器, 部颁标准	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	1188	台	1188
单摆组, 部颁标准	15	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	82	套	1230
单摆振动图像演示器, 部颁标准	2	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	515	台	1030
单摆运动规律演示器, 部颁标准	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	363	套	363
受迫振动和共振演示器, 部颁标准	3	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	465	台	1395
共振演示器, 部颁标准	3	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	342	台	1026
空气压缩引火仪, 部颁标准	8	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	38	个	304
气体做功内能减少演示器, 部颁标准	1	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	219	套	219
油膜实验器, 部颁标准	28	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	105	套	2940
浸润和不浸润现象演示器, 部颁标准	4	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	30	个	120
液体表面张力演示器, 部颁标准	4	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	41	套	164
毛细现象演示器, 部颁标准	4	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	27	套	108
枕形导体, 部颁标准	4	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	82	副	328

小灯座, 36V, 2. 5A	60	江苏靖 江	合同生效后 10 日内到货	9	个	540
单刀开关, 铜质 材料	60	江苏靖 江	合同生效后 10 日内到货	14	个	840
滑动变阻器, 20 Ω , 2A	20	江苏靖 江	合同生效后 10 日内到货	138	个	2760
电阻定律实验 器, 部颁标准	5	江苏靖 江	合同生效后 10 日内到货	100	台	500
范氏起电机, 部 颁标准	2	江苏泰 州	合同生效后 10 日内到货	2216	台	4432
验电器连接杆, 部颁标准	1	江苏泰 州	合同生效后 10 日内到货	32	套	32
球形导体, 部颁 标准	4	江苏泰 州	合同生效后 10 日内到货	103	个	412
移电球(验电 球), 部颁标准	4	江苏泰 州	合同生效后 10 日内到货	30	个	120
验电羽, 部颁标 准	4	浙江宁 波	合同生效后 10 日内到货	23	对	92
尖形布电器, 部 颁标准	4	浙江宁 波	合同生效后 10 日内到货	98	个	392
金属网罩, 部颁 标准	2	江苏泰 州	合同生效后 10 日内到货	486	个	972
电荷间作用力演 示器, 部颁标准	4	江苏泰 州	合同生效后 10 日内到货	365	套	1460
电荷间作用力实 验器, 部颁标准	4	浙江宁 波	合同生效后 10 日内到货	75	套	300

库仑定律演示器, Φ 150*350mm	1	天津	合同生效后 10 日内到货	1090	台	1090
电场线演示器, 部颁标准	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	217	套	217
平行板电容器, 部颁标准	4	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	107	套	428
常用电容器示教板, 部颁标准	1	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	78	套	78
常用电阻器示教板, 部颁标准	1	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	78	套	78
条形磁铁, 部颁标准	15	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	71	对	1065
蹄形磁铁, 部颁标准	15	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	121	个	1815
磁感线演示器, 部颁标准	5	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	71	套	355
立体磁感线演示器, 永磁、电磁场	3	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	203	套	609
磁感线演示板, 可投影	4	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	137	套	548
电流磁场演示器, 部颁标准	2	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	135	套	270
菱形小磁针, 16 个	8	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	25	套	200

翼形磁针, 部颁标准	8	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	11	对	88
演示原副线圈, 部颁标准	15	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	80	套	1200
原副线圈, 部颁标准	15	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	57	套	855
左右手定则演示器, 部颁标准	10	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	50	个	500
手摇交直流发电机, 灯泡发光	4	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	244	个	976
阴极射线管, 磁效应管	2	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	570	个	1140
条形强磁体, 部颁标准	10	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	82	个	820
蹄形强磁体, 部颁标准	10	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	103	个	1030
强磁针, 部颁标准	4	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	80	个	320
通电平行直导线相互作用演示器, 部颁标准	2	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	752	套	1504
电流天平, 部颁标准	1	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	365	套	365
安培力演示器, 永磁式	4	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	479	台	1916
安培力实验器, 部颁标准	4	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	82	套	328

自感现象演示器, 部颁标准	3	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	661	台	1983
电磁感应演示器, 部颁标准	1	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	741	台	741
楞次定律演示器, 部颁标准	4	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	55	套	220
电磁阻尼演示器, 部颁标准	4	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	283	套	1132
动能发电手电筒, 部颁标准	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	34	套	34
单匝线圈电机原理演示器, 部颁标准	2	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	725	套	1450
可拆变压器, 部颁标准	28	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	527	台	14756
电磁振荡演示仪, 部颁标准	1	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	919	台	919
光具座, 部颁标准	5	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	251	套	1255
光的折射全反射实验器, 部颁标准	4	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	82	套	328
激光光学演示仪, 部颁标准	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	6019	台	6019
双缝干涉实验仪, 部颁标准	18	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	321	台	5778
牛顿环, 部颁标准	4	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	30	个	120

光的偏振观察器, 部颁标准	8	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	30	套	240
光电效应演示器, 标准	2	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	1101	台	2202
光电效应演示器, 光电管	2	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	1197	台	2394
磁分子模型, 部颁标准	1	天津	合同生效后 10 日内到货	96	套	96
过山车模型, 部颁标准	1	天津	合同生效后 10 日内到货	561	套	561
乳胶管, 部颁标准	5	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	8	米	40
电工材料, 部颁标准	2	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	148	套	296
家庭电路器材, 部颁标准	2	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	146	套	292
一般材料(高中), 部颁标准	1	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	477	台	477
彩色透光片, 部颁标准	25	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	11	套	275
电珠(小灯泡), 部颁标准	100	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	1	个	100
蜂蜡, 500 克	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	233	份	233

集成电路实验板, 部颁标准	4	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	112	台	448
传感器器材, 部颁标准	1	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	887	台	887
演示实验器材, 部颁标准	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	180	套	180
温度报警实验器材套件, 部颁标准	1	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	105	套	105
电熨斗控温电路套件, 部颁标准	1	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	105	台	105
防盗报警电路器材套件, 部颁标准	1	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	96	套	96
光控开关实验器材套件, 部颁标准	1	广东佛山	合同生效后 10 日内到货	105	台	105
火灾报警器, 部颁标准	1	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	160	个	160
电子闹钟套件, 部颁标准	1	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	78	套	78
光控路灯开关器材套件, 部颁标准	4	江苏靖江	合同生效后 10 日内到货	239	套	956
模型火箭器材套件, 部颁标准	1	天津	合同生效后 10 日内到货	217	套	217
三轨竞速, 部颁标准	1	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	479	套	479

鱼洗, 部颁标准	1	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	823	套	823
水火箭, 部颁标准	1	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	369	套	369
一字螺丝刀, 部颁标准	25	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	9	支	225
十字螺丝刀, 部颁标准	5	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	9	支	45
尖嘴钳, 部颁标准	10	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	32	个	320
剥线钳, 铁制	2	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	23	个	46
电烙铁, 部颁标准	2	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	66	支	132
曲线运动速度方向演示器, 部颁标准	2	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	723	套	1446
双轨平抛运动实验器, 部颁标准	2	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	815	套	1630
电磁驱动演示器, 部颁标准	3	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	439	套	1317
气体定律演示器, 部颁标准	32	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	296	套	9472
奥斯特实验演示器, 部颁标准	4	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	132	套	528
滑动变阻器, 部颁标准	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	34	个	1020

1 号电池, 部颁标准	300	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	5	个	1500
7 号电池, 部颁标准	60	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	1	个	60
导线 (双头螃蟹叉), 部颁标准	300	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	3	根	900
多用电表配套表笔, 部颁标准	400	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	7	套	2800
多用电表配套电池, 部颁标准	60	浙江宁波	合同生效后 10 日内到货	7	套	420
玻璃弹珠, 部颁标准	200	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	2	颗	400
铅垂线, 部颁标准	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	8	个	240
半圆形玻璃砖, 部颁标准	15	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	23	个	345
台秤, 部颁标准	4	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	433	台	1732
重锤, 部颁标准	15	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	25	个	375
墨粉纸, 部颁标准	200	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	1	片	200
小车, 部颁标准	10	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	292	个	2920
替换用滑轮, ZJA-0012	20	上海	合同生效后 10 日内到货	137	个	2740

数字计时器, 部颁标准	4	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	684	个	2736
橡胶管, 部颁标准	8	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	11	根	88
导线（一端鳄鱼夹一端螃蟹叉）, 部颁标准	50	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	5	根	250
铝木仪器柜, 1350*500*2000mm	8	上海	合同生效后 10 日内到货	2332	个	18656
初中						0
250mL 高型烧杯, SKAT-0011	29	上海	合同生效后 10 日内到货	11	个	319
液体内部压强实验器, SKAT-0012	2	上海	合同生效后 10 日内到货	228	套	456
铁架台, SKAC-0001	4	上海	合同生效后 10 日内到货	258	套	1032
铁架台配件, SKAC-0002	4	上海	合同生效后 10 日内到货	169	套	676
铝罐, SKAT-0014	10	上海	合同生效后 10 日内到货	8	个	80
迷你烧水壶, SKAT-0003S	4	上海	合同生效后 10 日内到货	130	套	520
光的反射定律实验仪, SKAP-0007	4	上海	合同生效后 10 日内到货	139	套	556
F 光源, SKAP-0011	15	上海	合同生效后 10 日内到货	41	个	615

全反平面镜, SKAP-0014	29	上海	合同生效后 10 日内到货	46	块	1334
方格纸, SKAD-0022	29	上海	合同生效后 10 日内到货	4	张	116
设计制作保温盒, SKPA-0004	1	上海	合同生效后 10 日内到货	128	套	128
设计制作简易密度计, SKPA-0006	1	上海	合同生效后 10 日内到货	128	套	128
透镜组, SKAP-0012	14	上海	合同生效后 10 日内到货	95	套	1330
光屏, SKAP-0009	15	上海	合同生效后 10 日内到货	17	个	255
调查电池的发展并制作水果电池, SKPA-0008	15	上海	合同生效后 10 日内到货	59	套	885
对家庭用电的调查研究, SKPA-0010	1	上海	合同生效后 10 日内到货	214	套	214
512Hz 音叉, SKAW-0001	2	上海	合同生效后 10 日内到货	55	套	110
玻璃罩与抽气机, SKAW-0003	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1756	套	1756
三棱镜, SKAT-0001	6	上海	合同生效后 10 日内到货	36	套	216
光的三原色合成实验器, SKAP-0002	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1151	套	1151

磁吸式光学演示箱, SKAP-0006	4	上海	合同生效后 10 日内到货	4613	套	18452
有机玻璃缸, SKAP-0003	4	上海	合同生效后 10 日内到货	192	个	768
强光手电筒, SKAP-0016	4	上海	合同生效后 10 日内到货	624	套	2496
有机玻璃板, SKAP-0005	4	上海	合同生效后 10 日内到货	11	块	44
大号凸透镜, SKAP-0017	1	上海	合同生效后 10 日内到货	22	个	22
大号凹透镜, SKAP-0018	1	上海	合同生效后 10 日内到货	22	个	22
小型加湿器, SKAP-0019	1	上海	合同生效后 10 日内到货	36	个	36
透明亚克力半球罩, SKAP-0020	1	上海	合同生效后 10 日内到货	57	个	57
激光笔, SKAP-0021	30	上海	合同生效后 10 日内到货	44	个	1320
锤形玻璃泡、碘颗粒-大, SKAT-0008	4	上海	合同生效后 10 日内到货	42	套	168
锤形玻璃泡、碘颗粒-小, SKAT-0009	4	上海	合同生效后 10 日内到货	15	套	60
折叠水壶, SKAT-0003	4	上海	合同生效后 10 日内到货	68	套	272
固体熔化实验仪, SKAT-0021	2	上海	合同生效后 10 日内到货	75	套	150

红色酒精温度计, SKAS-0010	30	上海	合同生效后 10 日内到货	13	个	390
5N 弹簧测力计, SKAD-0031	30	上海	合同生效后 10 日内到货	23	个	690
托盘天平, SKAD-0001	10	上海	合同生效后 10 日内到货	141	套	1410
钳工锤, SKAZ-0014	1	上海	合同生效后 10 日内到货	21	把	21
木工锤, SKAZ-0013	1	上海	合同生效后 10 日内到货	21	把	21
50g 钩码, SKAD-0063	30	上海	合同生效后 10 日内到货	34	盒	1020
砂纸, SKAZ-0024	50	上海	合同生效后 10 日内到货	2	张	100
气泡的运动特点实验仪, SKAD-0060	30	上海	合同生效后 10 日内到货	213	根	6390
仪器车, SKAZ-0001	1	上海	合同生效后 10 日内到货	433	辆	433
电子天平, SKAD-0043	5	上海	合同生效后 10 日内到货	80	套	400
电子秒表, SKAD-0041	30	上海	合同生效后 10 日内到货	40	个	1200
刻度尺, SKAD-0005	29	上海	合同生效后 10 日内到货	14	把	406
浮力定律实验仪, SKAD-0052	8	上海	合同生效后 10 日内到货	49	套	392

杠杆, SKAD-0053	4	上海	合同生效后 10 日内到货	29	套	116
摩擦块, SKAD-0055	20	上海	合同生效后 10 日内到货	19	块	380
摩擦面, SKAD-0056	15	上海	合同生效后 10 日内到货	57	套	855
单刀开关, SKAS-0012	60	上海	合同生效后 10 日内到货	23	个	1380
100mL 锥形瓶, SKAD-0067	4	上海	合同生效后 10 日内到货	30	个	120
木块, SKAD-0006	4	上海	合同生效后 10 日内到货	9	块	36
玩具小车, SKAD-0009	4	上海	合同生效后 10 日内到货	114	辆	456
条形磁体, SKAD-0010	4	上海	合同生效后 10 日内到货	84	块	336
铁块, SKAD-0011	4	上海	合同生效后 10 日内到货	27	块	108
轻质卡片, SKAD-0012	5	上海	合同生效后 10 日内到货	4	张	20
定滑轮 U 型, SKAD-0013	3	上海	合同生效后 10 日内到货	61	个	183
定滑轮固定杆, SKAD-0014	3	上海	合同生效后 10 日内到货	61	根	183

运动和力实验器, SKAD-0019	8	上海	合同生效后 10 日内到货	144	套	1152
气球, SKAD-0020	4	上海	合同生效后 10 日内到货	4	个	16
用钉子做腿的小桌, SKAD-0021	4	上海	合同生效后 10 日内到货	4	个	16
液体底部压强计, SKAD-0023	2	上海	合同生效后 10 日内到货	25	套	50
铁圈, SKAD-0026	1	上海	合同生效后 10 日内到货	17	个	17
注射器封口, SKAD-0030	40	上海	合同生效后 10 日内到货	2	个	80
内聚力演示器-演示型, SKAD-0040	4	上海	合同生效后 10 日内到货	141	套	564
模拟打桩实验的实验小桌, SKAS-0003	3	上海	合同生效后 10 日内到货	19	个	57
单摆实验仪, SKAS-0004	4	上海	合同生效后 10 日内到货	32	套	128
燃烧皿, SKAS-0006	2	上海	合同生效后 10 日内到货	21	个	42
红外灯, SKAS-0007	1	上海	合同生效后 10 日内到货	410	盏	410
空气压缩引火仪, SKAS-0008	4	上海	合同生效后 10 日内到货	201	套	804

硝化 纸, SKAS-0009	10	上海	合同生效后 10 日内到货	15	套	150
电池 盒, SKAS-0013	30	上海	合同生效后 10 日内到货	57	个	1710
直流电流 表, SKAS-0016	25	上海	合同生效后 10 日内到货	141	个	3525
直流电压 表, SKAS-0020	25	上海	合同生效后 10 日内到货	141	个	3525
微电流放大 器, SKAS-0032	4	上海	合同生效后 10 日内到货	152	套	608
电动机模 型, SKAS-0048	28	上海	合同生效后 10 日内到货	34	套	952
滑动变阻 器, SKAS-0019	25	上海	合同生效后 10 日内到货	138	个	3450
焦耳定律实验 器, SKAS-0021	3	上海	合同生效后 10 日内到货	232	套	696
定值电阻 5 Ω , SKAS-0022	30	上海	合同生效后 10 日内到货	19	个	570
定值电阻 10 Ω , SKAS-0023	30	上海	合同生效后 10 日内到货	19	个	570
磁场对电流作用 实验 器, SKAS-0044	8	上海	合同生效后 10 日内到货	46	套	368
静电实验套 装, SKAS-0001	6	上海	合同生效后 10 日内到货	48	套	288
条形强磁铁（钕 磁 铁）, SKAS-0037	4	上海	合同生效后 10 日内到货	242	个	968

导光纤 维, SKAS-0054	4	上海	合同生效后 10 日内到货	31	套	124
定值电阻 15 Ω , SKAS-0039	30	上海	合同生效后 10 日内到货	19	个	570
磁感线演示 器, SKAS-0028	14	上海	合同生效后 10 日内到货	75	套	1050
螺线管实验 器, SKAS-0042	4	上海	合同生效后 10 日内到货	106	个	424
电子测电 笔, SKAS-0026	4	上海	合同生效后 10 日内到货	38	个	152
保险丝作用演示 器, SKAS-0027	1	上海	合同生效后 10 日内到货	690	套	690
电阻 箱, SKAS-0017	20	上海	合同生效后 10 日内到货	179	个	3580
电子点火 器, SKAS-0055	4	上海	合同生效后 10 日内到货	10	套	40
玻璃罩与抽气 机, SKAW-0003	1	上海	合同生效后 10 日内到货	1756	套	1756
有机玻璃 板, SKAP-0005	1	上海	合同生效后 10 日内到货	11	块	11
锤形玻璃泡、碘 颗粒- 小, SKAT-0009	4	上海	合同生效后 10 日内到货	15	套	60
刻度 尺, SKAD-0005	29	上海	合同生效后 10 日内到货	14	把	406
滑轮 组, SKAD-0062	29	上海	合同生效后 10 日内到货	15	套	435

小灯 泡, SKAS-0011	58	上海	合同生效后 10 日内到货	23	个	1334
汽油机模 型, SKAS-0051	1	上海	合同生效后 10 日内到货	157	套	157
柴油机模 型, SKAS-0052	1	上海	合同生效后 10 日内到货	157	套	157
中型验电 器, SKSE-0004	1	上海	合同生效后 10 日内到货	3283	套	3283
磁悬浮原理实验 器, SKAS-0053	1	上海	合同生效后 10 日内到货	19	套	19
2B 铅笔 芯, SKAD-0035	29	上海	合同生效后 10 日内到货	2	支	58
焦耳定律实验 器, SKAS-0021	1	上海	合同生效后 10 日内到货	232	套	232
通用仪器						
产品名称及规格 型号	数量	产地	交付期	单价 (元)	单位	总计 (元)
试管, $\phi 20\text{mm} \times 200\text{mm}$	400	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	5	支	2000
单孔橡胶塞, $\phi 20\text{mm} \times 200\text{mm}$	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	5	个	150
90 度玻璃导 管, 5*5cm	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	5	根	150
90 度玻璃导 管, 5*20cm	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	6	根	180

药匙, 双头	200	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	3	把	600
试管刷, Φ 18mm	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	3	个	90
试管架, 8 孔	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	23	个	690
燃烧匙, 250 mm	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	2	个	60
表面皿, 60mm	25	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	4	个	100
表面皿, 100mm	25	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	6	个	150
滴管, 直形	300	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	2	支	600
玻璃弯管, 部颁标准	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	19	套	570
二阶铁皮架, 部颁标准	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	14	个	420
激光笔, 红光	15	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	39	个	585
塑料洗瓶, 250mL	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	6	个	180
白色滴瓶, 120ml	60	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	9	个	540
棕色滴瓶, 120ml	60	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	9	个	540

气体发生装置, 300mm	5	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	100	个	500
塑料提篮, 350*280*205mm	20	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	166	个	3320
通用仪器						
产品名称及规格 型号	数量	产地	交付期	单价 (元)	单位	总计 (元)
双目生物显微镜 (100X-1000X), AC2	30	广东深圳	合同生效后 10 日内到货	6036	台	181080
数码液晶显微镜 (教师 端), AS6116	1	广东深圳	合同生效后 10 日内到货	28728	套	28728
解剖 盘, 260mmX200mm X30mm	60	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	34	个	2040
滴瓶, 60mL	200	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	8	个	1600
白色滴瓶, 125ml	60	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	9	个	540
滴管, 100 mm	60	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	2	支	120
滴管胶头, 100 个 /包	2	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	73	包	146
A4 不干胶标 纸, 40*30mm	1	上海	合同生效后 10 日内到货	182	包	182
防风酒精灯, 200 mL	30	江苏泰州	合同生效后 10 日内到货	55	个	1650

PH 测试 笔, PH-100A (背 光)	2	上海	合同生效后 10 日内到货	367	个	734
PH 测试 笔, PH-100pro+	2	上海	合同生效后 10 日内到货	500	个	1000
玻璃烧杯 (不带 把), 1000ml	20	江苏泰 州	合同生效后 10 日内到货	30	个	600
玻璃烧杯 (带 把), 1001ml	10	江苏泰 州	合同生效后 10 日内到货	50	个	500
恒温水浴锅, 单 孔	12	上海	合同生效后 10 日内到货	331	台	3972
合计	¥668000.00 元					

以下无正文

