
一、项目概况

工程名称：蒋王街道四联村中心路（C001）提档升级改造工程

工程地点：扬州市邗江区

工程概况：本项目为邗江区蒋王街道乡道，线路编号为 C001，位于邗江区蒋王街道四联村。由于现状道路部分路段较窄，道路安全条件和通行水平亟待提高。为满足居民出行需求，方便车辆通行，进一步提升道路安全条件和通畅水平，对四联村中心路进行提升改造。道路整体呈南北走向，北起蒋王西路南侧河道南桥台，沿既有线形往南延伸，直至沪陕高速引道北侧河道北桥台，道路总长约1.334km。

咨询业务范围：

1、咨询范围：初步设计图纸范围内工作内容；

2、咨询内容：工程量计算、工程量清单列项及项目特征描述、定额套价、取费等。

三、咨询依据

1、 委托方提供的深圳华粤城市建设工程设计有限公司2025年6月设计的《蒋王街道四联村中心路（C001）提档升级改造工程》道路施工图设计（电子版）；

2、编标单位编制的关于蒋王街道四联村中心路（C001）提档升级改造工程的工程量清单及最高投标限价的报告；

3、《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)；

4、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018)；

5、《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)；

6、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

7、江苏省交通运输厅苏交建[2019]22号《省交通运输厅关于执行交通部第86号公告有关补充规定的通知》；

8、苏人社函[2025]1号《省人力资源社会保障厅关于确定2025年各地工程建设项目工伤保险费率的通知》；

9、交通运输部办公厅关于《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知；

10、《扬州工程造价管理》2025年05月建材信息价，建材信息价缺项材料采用同期材料市场询价。

11、省市建设行政主管部门发布的现行计价规定。
四、编制说明：

1、工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的有合同约束力的工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位；

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、工程量清单计量规则、技术规范及图纸等一起阅读和理解；

1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量， 由承包人按工程量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量， 按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按监理人确定的单价或总额价计算支付额；

1.4工程量清单各章是按第八章“工程量清单计量规则”、第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“工程量清单计量规则” “技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释；

1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容；

1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任；

1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据；

2、投标报价说明
2.1工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价；

2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险；

2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付；

2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中；

2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中；

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算；

2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额为工程量清单第100至第700章小计金额的8％；

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明：无。

3、计日工说明
   本项目不适用。
4、工程量、定额及补充定额特殊说明
（1）费率标准：①其他工程费：冬季施工费率取按准二区、雨季施工费按II区4个月，计取夜间施工费、行车干扰费（51-100次）、施工辅助费、工地转移费（10km）、基本费、财务费，其余未说明费用未计取；②规费：按江苏省交通厅网站公布《新编制办法及其规定》中规定的间接费中规费的费率为，养老16%、失业0.5%、医疗6.8%、公积金10%计取（其中工伤保险费计入100章）；③利润按7.42%，税金9%。

（2）人工价格：执行省交通运输厅关于执行交通运输部第86号公告有关补充规定的通知（苏交建〔2019〕22号），《新编制办法及其定额》中人工（含机械工）工日单价为128.17元/工日。

（3）建筑工程一切险及第三方责任险保险金额保险金额按100章至700章清单合计（不含保险费、安全生产费）的2.5‰和1.5‰计算，事故次数不限（不计免赔额）的算，保险金不足以补偿损失的（包括免赔偿和超过赔偿限额的部分）应由承包人承担；

（4）苏人社函[2025]1号，工伤保险费在第100章101-1-c子目中单列报价，按100章至700章清单合计（不含保险费、安全生产费）的2.5‰计算，为不可竞争费用；

（5）安全生产费为不可竞争费，按不低于最高投标限价的1.8%计入报价；

（6）承包人自行负责承担施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，费用不单独列支，投标人在已列清单的单价和总额价中分摊考虑，招标人不另行支付；

（7）承包人应详细考虑工程现场及周边设施，保证施工期间沿街企业、住户的雨污水排放措施，以及新建管道与原有管网的封堵对接措施，其费用不单列，由投标人在已列清单的单价和总额价中考虑；

（8）承包人在使用施工进场道路时，所产生的施工养护、维修和补偿，其费用不单列，由投标人在已列清单的单价和总额价中考虑；
（9）第100章中，施工过程中可能会发生的但未单列清单的项目，由投标人分摊在各子目清单的单价和总额价中报价，招标人不另计量支付；

（10）招标人不提供取土、弃土（含拆除、清表产生的各类垃圾）、内转土方堆放拌和场地，投标人自行考虑取土、弃土、临时堆放等相关的所有费用（包括但不限于自行考虑运输距离、取土弃土地点、取土弃土、临时堆放场地发生的所有费用）进行报价；以上费用皆在相关综合单价中综合考虑；

（11）本工程中涉及到弃运的各种工程量运距按5km计,场内周转按照1km考虑，实际施工时无论施工方运距少或者多，相关综合单价都不予调整，请投标人综合考虑其风险；

（12）破碎的混凝土块残值抵消混凝土拆除外运费用，投标人报价时自行考虑；
（13）外购土方（黄土）按照除税价22元/立方计入（含送至工地现场的一切费用）；

（14）本项目开挖的土方利用率经与设计沟通按60%考虑，压实方=自然方/1.2考虑，余土外运；

（15）碎石垫层按图纸要求考虑再生碎石；
（16）植筋费用中含所有施工工序；
（17）管径1.5m圆管涵包含开挖、回填、围堰填筑拆除、抽水、两侧端墙、洞口铺砌、锥坡等工序，路面恢复计入300章内；

（18）其它详见招标文件及工程量清单。

五、审核说明：

1、审核了原工程量清单和最高投标限价所含内容；

2、其它说明按原工程量清单和最高投标限价说明；

六、审核发现主要问题：

1、调整部分子目取费；
2、完善部分清单描述；

3、将护坡草籽调整至700章；

4、调整部分工程工程量；
5、第200-700章部分材料价格按《扬州工程造价管理》2025年05月建材信息价，建材信息价缺项材料采用同期材料市场询价及定额进行调整；
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