项目采购需求
一、项目背景
高墟作为宿迁的9个小城市之一，是沭阳县东北门户，处于沭阳县，东海县及灌云县三县交界地区，承载着要素集聚、辐射带动和示范引领作用，其经济发展有利于带动周边区域的产业发展。同时，高墟的交通优势也日益凸显，现状高墟岸线长度处于沭阳前列，已具备较强的水上运输能力，同时宿连航道的开通，高墟作为宿迁市通海第一极空间，水上运输优势愈发凸显。规划临盐高速，宿连蚌城际铁路穿越高墟，未来高墟有望成为区域交通枢纽，具备极大的发展前景及战略价值。此外，通过引入全球化纤龙头桐昆集团，高墟将成为承接区域纺织产业转移的重要载体，产业发展动能强劲。
二、规划对象及主要任务
1、规划范围
本次规划范围为高墟镇区（含湖东社区），西至344省道，北至规划连宿蚌城际铁路，东至镇域西，南至宿连航道以南。具体研究范围由中标供应商与委托方对接确定。
2、重点内容
1、立足现状分析，剖析现状发展问题，
包括区位特征、区域价值、研究范围内现状用地、交通条件、产业发展、主要规模（经济、货运量、人口）等分析，总结现状层面研究范围的发展制约条件。
2、明确目标定位，合理确定发展规模 
包括对现行国土空间总体规划、临港产业发展规划、综合交通规划等上位规划解读，并相关规划实施情况进行评估。同时借鉴类似典型案例发展经验，总结园区发展相关经验，明确产业园总体定位，进行未来产业规模、人口规模、交通规模、空间规模等预测，提出发展目标和具体指标要求。
3、调整优化布局，完善空间发展格局 
根据高端纺织产业的分布特征、现状发展基础条件，结合发展趋势研判，充分考虑道路交通、市政配套等规划要素，引导高墟纺织产业发展空间格局构建，确定产业发展廊道、轴带、集聚核心、节点及其规划引导性内容。 

对规划产业园综合交通优化、配套设施完善，形成完整用地空间布局方案，明确各类用地的功能比例和空间管控要求。
4、统筹整合，明确近期行动计划
包括产业园区近中远三期空间安排，确定近期重点发展区域，形成详细的分期行动计划，同时构建近期建设项目库,估算近期开发和更新成本，提出推进近期方案实施相关建议。
