

企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
|----|-----------------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | 泗洪县 120 急救指挥中心院前指挥调度系统升级及机房改造采购项目 | 泗洪县卫生健康局 | 2985000 元 |
| 2 | 支撑软件开发服务(泰州市第四人民医院智慧医院建设项目) | 泰州市第四人民医院 | 45937000 元 |
| 3 | 中医医院移动医护信息系统项目 | 常州市中医医院 | 4550000 元 |
| 4 | 泰州市医疗卫生行业综合监管系统 | 泰州市卫生健康委员会 | 993000 元 |
| 5 | 常州市新北区智慧医学影像平台项目 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)卫生健康局 | 1993000 元 |



注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

1、泗洪县 120 急救指挥中心院前指挥调度系统升级及机房改造采购项目

1.1、中标通知书



1.2、合同

合同编号：



JSHXS2101147CGN00

**泗洪县 120 急救指挥中心院前指挥调度系统升级及机房改造
采购项目政府采购合同 专用条款**

采购方（全称）：泗洪县卫生健康局（简称甲方）

供货方（全称）：中电鸿信信息科技有限公司（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就泗洪县 120 急救指挥中心院前指挥调度系统升级及机房改造采购项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为 2985000.00 元的标的（货物/服务）。

| 货物名称及品牌、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
|--------------------------------------|----|----|------------|------------|
| 泗洪县 120 急救指挥中心院前指挥调度系统升级及机房改造采购项目 | 项 | 1 | 2985000.00 | 2985000.00 |
| 合计人民币金额（大写）：贰佰玖拾捌万伍仟元整（¥：2985000.00） | | | | |



标的清单

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

1、交货时间：自合同签订后，60 日历天内完成。

2、交货地点：招标人指定地点

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由供货方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

合同编号：



JSHXS2101147CGN00

1、在货物进场并安装调试 7 日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

2、采购人应按签订采购合同约定时间对项目进行验收，验收活动由采购人或代理机构组织；验收过程必须按照《泗洪县政府采购项目履约验收管理办法》执行，从政府采购评审库中抽取专业评委参与验收的，评委费（200 元/人、次）由乙方支付。

3、甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 3 天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至县政府政府采购科。乙方在接到甲方书面意见后，应在 3 天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知政府采购科。

六、付款方式：合同签订后，预付合同价款的 30%，项目完工经验收合格后，付至合同价款的 80%，项目完工经验收合格一年后，付至合同价款的 90%，质保期满后没有任何质量问题付清余款。

七、售后服务：1、免费维保期 3 年；

（一）验收通过之日起对设备免费保修 3 年。在 3 年质保期内乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，提供软件终身免费升级服务，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题即时电话支持，难点、重点问题 24 小时内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、履约保证金：按招标文件规定缴纳

九、违约条款

1、乙方如不能完全按合同约定的时间、地点、方式等要求供货，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力原因外，每延迟交付一天，乙方应向甲方支付合同总价款的 0.1% 违约金，违约金可直接进度款中扣除，也可从履约保证金中扣除。

2、乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量等不符合规定的，由其负责更换，并承担由此引发的所有费用。



合同编号：



JSHXS2101147CGN00

3、除甲方或不可抗力原因外，乙方不履行合同规定的义务，致使工期延误超过5日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

4、本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，甲方有权要求乙方无条件退场，由此造成的一切损失由乙方负责。

5、甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标（谈判）文件、投（竞）标文件及投（竞）标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式陆份，以中文书写，甲方叁份、乙方各执两份，政府采购科一份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。



合同编号：



JSHXS2101147CGN00

(四) 服务：根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

(五) 甲方：采购单位，即泗洪县卫生健康局。

(六) 乙方：提供货物和服务的公司或实体，即中电鸿信信息科技有限公司。

(七) 不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

(一) 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

(二) 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

(一) 本合同以人民币付款。

(二) 乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

- 1、发票；
- 2、制造厂家出具的质量检验合格证书等；
- 3、装箱单；
- 4、验收合格证书；



合同编号：



JSHXS2101147CGN00

5、甲方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

- (一) 货物的现场安装技术支持；
- (二) 在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

- (一) 乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。
- (二) 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对于由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

(一) 在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

(二) 甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十四、索赔

(一) 甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。



合同编号：



JSHXS2101147CGN00

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

(二) 在甲方发出索赔通知后 20 天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的 0.1% 计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、履约保证金

按招标文件要求

二十九、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

三十、适用法律



合同编号:



JSHXS2101147CGN00

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方: _____ (盖章)

地址: _____

法定(授权)代表人: 李东浩

联系人: _____

联系电话: _____

二〇二一年三月五日

乙方: _____ (盖章)

地址: _____

法定(授权)代表人: 李东浩

联系人: _____

联系电话: _____

二〇二一年三月五日



JSHXS2101147CGN00

合同编号:



JSHXS2101147CGN00

| | | | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|----------|-----|----------|
| | | 珠海市 | | | |
| 5 | 受理台调度指挥应用软件 | 安克/安克 120 受理调度台软件 V7.1/珠海市 | 18750.00 | 3 套 | 56250.00 |
| 四、5G+GPS 车载信息子系统 | | | | | |
| 1 | 车载信息终端 | 安克/AX-G5/珠海市 | 15000.00 | 1 套 | 15000.00 |
| 2 | 车载通信服务软件 | 安克/安克 120 急救车载软件 V7.2/珠海市 | 18750.00 | 1 套 | 18750.00 |
| 3 | 短信接口服务软件 | 安克/安克短信接口服务软件 V7.0/珠海市 | 18750.00 | 1 套 | 18750.00 |
| 五、云地图子系统 | | | | | |
| 1 | 本地电子地图(开发定制) | 安克/定制/珠海市 | 12500.00 | 1 套 | 12500.00 |
| 2 | 地图注册授权 | 安克/定制/珠海市 | 11250.00 | 1 套 | 11250.00 |
| 3 | 网络在线地图 | 安克/安克地图程序软件 V1.0/珠海市 | 37500.00 | 1 套 | 37500.00 |
| 六、电子病历子系统 | | | | | |
| 1 | 电脑端电子病历 | 安克/急救中心电子病案填报软件/珠海市 | 31500.00 | 1 套 | 31500.00 |
| 2 | 移动终端 | 小米/Redmi Note 9/北京市 | 3000.00 | 1 套 | 3000.00 |
| 3 | 移动端电子病历 | 安克/定制/珠海市 | 31500.00 | 1 套 | 31500.00 |
| 七、急救分站信息子系统 | | | | | |
| 1 | 分站管理软件 | 安克/安克 120 分站软件 V7.2/珠海市 | 31500.00 | 1 套 | 31500.00 |
| 八、移动领导终端子系统 | | | | | |
| 1 | 移动端领导终端 APP | 安克/安克急救移动领导终端软件 | 25000.00 | 1 套 | 25000.00 |



合同编号：



JSHXS2101147CGN00

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------------------------|-----------|----|-----------|
| | | 1.0/珠海市 | | | |
| 九、外接口子系统 | | | | | |
| 1 | 泗洪县急救中心接口软件 | 安克/定制/珠海市 | 33159.00 | 1套 | 33159.00 |
| (二)120急救车辆心电图监护传输系统需求清单 | | | | | |
| 1 | 前端监护功能(救护车端) | 羿中/羿中 2.0/烟台市 | 50000.00 | 1套 | 50000.00 |
| 2 | 监护平台(急救中心端) | 羿中/羿中 2.0/烟台市 | 50000.00 | 1套 | 50000.00 |
| 3 | 分析平台 | 羿中/羿中 2.0/烟台市 | 25000.00 | 1套 | 25000.00 |
| (三)信息安全产品需求清单 | | | | | |
| 1 | 防火墙 | 天融信/NGFW4000-UF/北京市 | 40000.00 | 3台 | 120000.00 |
| 2 | 入侵检测系统 | 天融信/TopSentry 3000(A)/北京市 | 57500.00 | 1台 | 57500.00 |
| 3 | 日志审计系统 | 天融信/TA-L-HSE-50/北京市 | 64250.00 | 1台 | 64250.00 |
| 4 | 数据库审计系统 | 天融信/TopAudit/北京市 | 56250.00 | 1台 | 56250.00 |
| 5 | 防病毒系统 | 天融信/TopEDR/北京市 | 45000.00 | 1套 | 45000.00 |
| 6 | 堡垒机 | 天融信/TopSAG/北京市 | 56250.00 | 1台 | 56250.00 |
| 7 | 网闸 | 天融信/TopRules/北京市 | 51850.00 | 1台 | 51850.00 |
| 8 | 容灾备份一体机 | 黑方/UnaDPM3008/南京市 | 150000.00 | 1台 | 150000.00 |
| 9 | APT 防御 | 锐捷/RG-APT1000/北京市 | 106250.00 | 1台 | 106250.00 |
| 10 | 信息系统等级测评 | 安国信/信息系统等级测评第三级/苏州市 | 100000.00 | 1套 | 100000.00 |
| (四)信息机房系统及 | | | | | |



合同编号:



JSHXS2101147CGN00

| | | | | | |
|-----------|-----------|-------------------------|----------|------|-----------|
| 指挥中心建设清单 | | | | | |
| 服务器、网络子系统 | | | | | |
| 1 | 录音服务器 | 浪潮/NF5280M5/济南市 | 28625.00 | 1台 | 28625.00 |
| 2 | •服务器 1 | 浪潮/NF5280M5/济南市 | 89400.00 | 2台 | 178800.00 |
| 3 | •服务器 2 | 浪潮/NF5280M5/济南市 | 96900.00 | 1台 | 96900.00 |
| 4 | 汇聚交换机 | 华三/S5560X-34S-EI/杭州市 | 14560.00 | 3台 | 43680.00 |
| 5 | 存储 | 浪潮/AS2150G2/济南市 | 96712.00 | 1台 | 96712.00 |
| 6 | GPS 授时仪 | 国产优质/定制/中国 | 9880.00 | 1套 | 9880.00 |
| 7 | 打印机 | 惠普/M437dn/北京市 | 7408.00 | 1台 | 7408.00 |
| 8 | 防雷击插座 | 公牛/6位/慈溪市 | 84.00 | 6个 | 504.00 |
| 指挥中心装修 | | | | | |
| 1 | 原装修拆除 | 中电鸿信/定制/宿迁市 | 8000.00 | 1项 | 8000.00 |
| 2 | 防静电地板 | 恒锐特/600×600×35mm/常州市 | 273.00 | 60m2 | 16380.00 |
| 3 | 门口踏步 | 恒锐特/定制/常州市 | 390.00 | 1项 | 390.00 |
| 4 | 不锈钢踢脚线 | 国产优质/100mm/中国 | 45.00 | 36米 | 1620.00 |
| 6 | 吊杆 | 国产优质/定制/中国 | 13.00 | 60m2 | 780.00 |
| 7 | 吊顶连接主龙 | 国产优质/C50/中国 | 45.00 | 60m2 | 2700.00 |
| 8 | 微孔铝扣板 | 欧陆/600×600×0.8mm/广州市 | 156.00 | 60m2 | 9360.00 |
| 9 | 天花 L 型收边条 | 欧陆/配套/广州市 | 13.00 | 32m2 | 416.00 |
| 10 | LED 平板灯 | 飞利浦/600mm*600mm*32W/上海市 | 234.00 | 9盏 | 2106.00 |
| 11 | 电路改造 | 中电鸿信/定制/宿迁市 | 6500.00 | 1项 | 6500.00 |



合同编号：



JSHXS2101147CGN00

| | | | | | |
|-----------|---------|-------------------------|---------|------|---------|
| 机房工程 | | | | | |
| 一、机房装修部分 | | | | | |
| 1、地面部分 | | | | | |
| 1 | 刷防尘漆 | 国产优质/定制/中国 | 32.00 | 30m2 | 960.00 |
| 2 | 地面保温板 | 华美/20mm/廊坊市 | 39.00 | 30m2 | 1170.00 |
| 3 | 防静电地板 | 恒锐特/600×600×35mm/常州市 | 273.00 | 30m2 | 8190.00 |
| 4 | 门口踏步 | 恒锐特/定制/常州市 | 390.00 | 1项 | 390.00 |
| 2. 吊顶部分 | | | | | |
| 1 | 原吊顶拆除 | 中电鸿信/定制/宿迁市 | 1300.00 | 1项 | 1300.00 |
| 2 | 刷防尘漆 | 国产优质/定制/中国 | 32.00 | 30m2 | 960.00 |
| 3 | 吊杆 | 国产优质/定制/中国 | 13.00 | 30m2 | 390.00 |
| 4 | 顶面保温板 | 华美/20mm/廊坊市 | 39.00 | 30m2 | 1170.00 |
| 5 | 吊顶连接主龙 | 国产优质/C50/中国 | 45.00 | 30m2 | 1350.00 |
| 6 | 微孔铝扣板 | 欧陆/600×600×0.8mm/广州市 | 156.00 | 30m2 | 4680.00 |
| 7 | 天花L型收边条 | 欧陆/配套/广州市 | 13.00 | 23m2 | 299.00 |
| 3. 墙面部分 | | | | | |
| 1 | 墙面粉刷 | 立邦/定制/上海市 | 32.00 | 68m2 | 2176.00 |
| 2 | 不锈钢踢脚线 | 国产优质/100mm/中国 | 45.00 | 23米 | 1035.00 |
| 4. 门、窗和隔断 | | | | | |
| 1 | 防火门 | 国产优质/900*2100mm/中国 | 4056.00 | 1樘 | 4056.00 |
| 2 | 砌墙 | 国产优质/定制/中国 | 208.00 | 21平方 | 4368.00 |
| 二、电气部分 | | | | | |
| 1 | 配电箱 | 正泰/定制/上海市 | 585.00 | 1套 | 585.00 |
| 2 | LED平板灯 | 飞利浦/600mm*600mm*32W/上海市 | 208.00 | 8盏 | 1664.00 |




合同编号:



JSHXS2101147CGN00


| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------------------------|----------|------|----------|
| 3 | 疏散指示灯 | 百士安/BSA-D-AQ/ 南京市 | 41.00 | 2 盏 | 82.00 |
| 4 | 铜芯阻燃线 | 正泰/ZR-BV-2.5mm ² / 上海市 | 349.00 | 1 卷 | 349.00 |
| 5 | 机柜电缆 | 江南/YJV3*6mm ² / 无锡市 | 23.00 | 60 米 | 1380.00 |
| 6 | 精密空调输入电 缆 | 江南/YJV5*6mm ² / 无锡市 | 37.00 | 15 米 | 555.00 |
| 7 | KBG 屏蔽穿线管 | 国产优质/DN20/中 国 | 5.00 | 50 米 | 250.00 |
| 8 | 强电金属桥架 | 国产优质 /300*100/中国 | 58.00 | 10 米 | 580.00 |
| 9 | 弱电网格桥架 | 国产优质 /300*150/中国 | 97.00 | 10 米 | 970.00 |
| 10 | 辅助材料 | 国产优质/定制/中 国 | 260.00 | 1 项 | 260.00 |
| 三、UPS 系 统 | | | | | |
| 1 | UPS 主机 | 索瑞德 /GP9311C-20KVA/ 深圳市 | 31250.00 | 1 套 | 31250.00 |
| 2 | 蓄电池 | 索瑞德/MF100-12/ 深圳市 | 1128.00 | 32 节 | 36096.00 |
| 3 | 电池柜 | 索瑞德/C16/深圳 市 | 1040.00 | 2 套 | 2080.00 |
| 4 | 电池连接线缆 | 索瑞德/配套/深圳 市 | 390.00 | 1 项 | 390.00 |
| 四、精密空 调系统 | | | | | |
| 1 | 精密空调 | 索瑞德/CM12/深圳 市 | 40950.00 | 1 套 | 40950.00 |
| 2 | 制冷剂 | 国产优质/R410/中 国 | 780.00 | 1 项 | 780.00 |
| 3 | 铜管 | 国产优质 /22#/19#/中国 | 195.00 | 20 米 | 3900.00 |
| 4 | 进排水 | 国产优质/PPR-20/ 中国 | 8.20 | 50 米 | 410.00 |
| 5 | 围水晏 | 国产优质/定制/中 国 | 780.00 | 1 项 | 780.00 |
| 五、防雷接 地系统 | | | | | |
| 1 | 市电配电柜防雷 模块 | 国产优质 /60KA/3P/中国 | 188.00 | 1 套 | 188.00 |



合同编号:

JSHXS2101147CGN00

| | | | | | |
|------------|--------------------|------------------------------------|----------|------|----------|
| 2 | UPS 输出柜防雷模块 | 国产优质 /60KA/3P/中国 | 188.00 | 1 套 | 188.00 |
| 3 | 等电位铜排含绝缘子 | 国产优质/30*3mm/ 中国 | 97.00 | 24 米 | 2328.00 |
| 4 | 设备接地线 | 国产优质/BVR-6mm ² / 中国 | 8.00 | 1 项 | 8.00 |
| 5 | 接地总引线 | 国产优质 /BVR-35mm ² /中国 | 49.00 | 50 米 | 2450.00 |
| 六、自动消防报警系统 | | | | | |
| 1 | 90L 柜式七氟丙烷 灭火装置 | 磐龙/90L/长沙市 | 11540.00 | 1 套 | 11540.00 |
| 2 | 七氟丙烷药剂 | 磐龙/HFC-227ea/ 长沙市 | 122.00 | 90kg | 10980.00 |
| 3 | 机械泄压装置 | 磐龙/0.12-J/长沙 市 | 1170.00 | 1 只 | 1170.00 |
| 4 | 紧急启停按钮 | 海湾 /GST-LD-8318/秦 皇岛市 | 130.00 | 1 套 | 130.00 |
| 5 | 声光报警器 | 海湾/HX-100B/秦 皇岛市 | 78.00 | 1 套 | 78.00 |
| 6 | 气体释放门灯 | 海湾 /GST-LD-8317/秦 皇岛市 | 130.00 | 1 只 | 130.00 |
| 7 | 感烟探测器 | 海湾/JTY-GD-G3/ 秦皇岛市 | 66.90 | 2 只 | 133.80 |
| 8 | 感温探测器 | 海湾 /JTW-ZCD-G3N/秦 皇岛市 | 58.00 | 2 只 | 116.00 |
| 9 | 气体灭火控制器 | 海湾 /JB-QB-QKP01/秦 皇岛市 | 5005.00 | 1 台 | 5005.00 |
| 10 | 备用电池 | 国产优质 /2.3Ah/12V/中国 | 110.00 | 1 节 | 110.00 |
| 11 | 双绞线 | 国产优质 /BVR1.5mm/中国 | 188.00 | 1 卷 | 188.00 |
| 七、动力环境监控系统 | | | | | |
| 1 | 智能 UPS 监控软件 模块 | 深际通/SDC-UPS/ 南京市 | 3250.00 | 1 套 | 3250.00 |
| 2 | 智能配电监控软件 模块 | 深际通/SDC-PD/南 京市 | 845.00 | 1 套 | 845.00 |
| 3 | 智能精密空调检 | 深际通/SDC-PAM/ | 3250.00 | 1 套 | 3250.00 |



合同编号：



JSHXS2101147CGN00

| | | | | | |
|----------|------------------|--------------------------|----------|-----|----------|
| | 测软件模块 | 南京市 | | | |
| 4 | 智能电量仪 (LCD) | 深际通/SGT-TD3366/南京市 | 1560.00 | 1 只 | 1560.00 |
| 5 | 定位式测漏控制模块 | 深际通/SGT-SJ01/南京市 | 2730.00 | 1 套 | 2730.00 |
| 6 | 测漏感应线 | 深际通/SGT-SJS15S/南京市 | 1560.00 | 1 条 | 1560.00 |
| 7 | 消防监控模块 | 深际通/SGT-SD08/南京市 | 754.00 | 1 套 | 754.00 |
| 8 | 电流互感器 | 深际通/200/5/南京市 | 52.00 | 3 只 | 156.00 |
| 9 | 机房环境智能数据采集机 | 深际通/SDC-1000/南京市 | 22610.00 | 1 台 | 22610.00 |
| 10 | 温度/湿度传感器 | 深际通/SGT-THR/南京市 | 442.00 | 2 只 | 884.00 |
| 11 | 烟雾传感器 | 深际通/SGT-GD12/南京市 | 117.00 | 2 只 | 234.00 |
| 12 | 短信报警机系统 | 深际通/SGT-GSM/南京市 | 3640.00 | 1 套 | 3640.00 |
| 13 | 数据中心监控运维综合管理系统软件 | 深际通/SDCview V6.0/南京市 | 27300.00 | 1 套 | 27300.00 |
| 八、机柜系统 | | | | | |
| 1 | 服务器机柜 | 图腾/42U/深圳市 | 4745.00 | 2 台 | 9490.00 |
| 2 | 综合布线 | 中电鸿信/定制/宿迁市 | 5200.00 | 1 套 | 5200.00 |
| 九、安防门禁系统 | | | | | |
| 1 | 机房门禁 | 大华/DH-ASI6213J-MW/杭州市 | 3640.00 | 1 套 | 3640.00 |
| 2 | 红外半球型摄像机 | 大华/DH-IPC-HDW5443DT/杭州市 | 455.00 | 2 台 | 910.00 |
| 3 | 硬盘录像机 | 大华/DH-NVR1104HC-HDS3/杭州市 | 309.00 | 1 台 | 309.00 |
| 4 | 监控硬盘 | 大华/ST4000VX000/杭州市 | 695.00 | 1 块 | 695.00 |



合同编号:



JSHXS2101147CGN00

| | | | | | |
|---------------------|------------|-----------------------------|----------|----------|------------|
| 5 | 辅材 | 国产优质/定制/中国 | 494.00 | 1 项 | 494.00 |
| 指挥中心计算机及 LED 大屏显示系统 | | | | | |
| 1 | 室内 LED 显示屏 | 大华 /DH-PHSIA1.5-SH/ 杭州市 | 41360.00 | 11.52 平方 | 476467.20 |
| 2 | 显示屏独立主控 | 大华 /DH-LCS-M600/ 杭州市 | 5330.00 | 4 台 | 21320.00 |
| 3 | 大屏控制器 | 大华 /DH-NVD0905DH-4I-4K/ 杭州市 | 54200.00 | 1 台 | 54200.00 |
| 4 | 多屏控制软件 | 大华/配套/杭州市 | 8000.00 | 1 套 | 8000.00 |
| 5 | 控制电脑 | 联想/M425/北京市 | 5460.00 | 1 台 | 5460.00 |
| 6 | 安装结构 | 大华/配套/杭州市 | 1950.00 | 11.52 平方 | 22464.00 |
| 7 | 配电柜 | 大华/配套/杭州市 | 5850.00 | 1 台 | 5850.00 |
| 8 | 工程线缆 | 大华/配套/杭州市 | 1300.00 | 1 项 | 1300.00 |
| 9 | 受理操作台 | 国产优质/定制/中国 | 8840.00 | 4 套 | 35360.00 |
| 合计 | | | | | 2985000.00 |



2、支撑软件开发服务(泰州市第四人民医院智慧医院建设项目)

2.1、中标通知书

中标通知书

致:[中电鸿信信息科技有限公司]

泰州市海陵区政务服务中心受[泰州市第四人民医院]的委托，就[支撑软件开发服务（泰州市第四人民医院智慧医院建设项目）]进行公开招标采购，经评标委员会评审，并报采购人确认，贵公司已成为[HLG2023026-JC015]号[支撑软件开发服务（泰州市第四人民医院智慧医院建设项目）]项目的中标供应商。

中标金额：[肆仟伍佰玖拾叁万柒仟元整 人民币]

请贵公司在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由未在规定时间内与采购人签订采购合同的视同放弃中标结果。

特此通知！

泰州市海陵区政务服务中心

2023年09月18日



2.2、合同

合同书

项目编号：HLG2023026-JC015

项目名称：支撑软件开发服务（泰州市第四人民医院智慧医院建设项目）

采购人：泰州市第四人民医院（以下简称甲方） 住所地：泰州

供应商：中电鸿信信息科技有限公司（以下简称乙方） 住所地：南京

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，

甲乙双方按照泰州市海陵区政务服务中心的中标结果签订本合同。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列服务：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|----|-----------------------|----|----|
| 一 | 软件技术开发：互联互通四甲相关软件开发服务 | | |
| 1 | ESB 中间件 | 套 | 1 |
| 2 | 互联互通共享数据集成管理系统 | 套 | 1 |
| 3 | 互联互通共享文档管理系统 | 套 | 1 |
| 4 | 互联互通标准应用及服务扩展 | 套 | 1 |
| 5 | 集成平台配置管理 | 套 | 1 |
| 6 | 集成平台服务运行监控管理 | 套 | 1 |
| 7 | 业务系统接口 | 套 | 1 |
| 8 | 统一消息管理 | 套 | 1 |
| 9 | 统一用户及权限管理 | 套 | 1 |
| 10 | 单点登录（SSO） | 套 | 1 |
| 11 | 主数据管理（MDM） | 套 | 1 |
| 12 | 患者主索引（EMPI） | 套 | 1 |
| 13 | 数据采集（ODS） | 套 | 1 |
| 14 | 数据清洗和治理（ETL） | 套 | 1 |
| 15 | 临床数据中心（CDR） | 套 | 1 |
| 16 | 运营数据中心（ODR） | 套 | 1 |
| 17 | 患者 360 视图改造 | 套 | 1 |
| 18 | 运营分析门户 | 套 | 1 |
| 19 | 质控分析管理系统 | 套 | 1 |
| 20 | 门诊精细化管理系统 | 套 | 1 |
| 21 | 三级医院评审标准（2022 年版）指标分析 | 套 | 1 |
| 二 | 软件技术开发：电子病历五级相关软件开发服务 | | |
| 1 | 电子病历全文检索 | 套 | 1 |
| 2 | CDSS 临床辅助决策支持系统 | 套 | 1 |
| 3 | 病案翻拍 | 套 | 1 |
| 4 | 护理计划 | 套 | 1 |
| 5 | 治疗系统 | 套 | 1 |
| 6 | 手术分级权限管理系统 | 套 | 1 |
| 7 | 门诊医生站系统升级 | 套 | 1 |
| 8 | 住院医生站系统升级 | 套 | 1 |
| 9 | 电子病历及病历质控系统升级 | 套 | 1 |



| | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------|---|---|
| 10 | | 住院护士站系统升级 | 套 | 1 |
| 11 | | 护理病历系统升级 | 套 | 1 |
| 12 | | 病理信息管理系统改造 | 套 | 1 |
| 13 | | 心电信息管理系统改造 | 套 | 1 |
| 14 | | LIS 系统升级改造 | 套 | 1 |
| 15 | | 输血系统升级改造 | 套 | 1 |
| 16 | | 手麻系统升级改造 | 套 | 1 |
| 17 | | 合理用药系统升级改造 | 套 | 1 |
| 18 | | 处方点评系统升级改造 | 套 | 1 |
| 19 | 医嘱闭环 | 住院常规检验标本闭环 | 套 | 1 |
| 20 | | 住院口服药医嘱闭环 | 套 | 1 |
| 21 | | 注射医嘱闭环 | 套 | 1 |
| 22 | | 住院自备药闭环 | 套 | 1 |
| 23 | | 住院出院带药闭环 | 套 | 1 |
| 24 | | 输液医嘱（无静配）闭环 | 套 | 1 |
| 25 | | 输血医嘱闭环 | 套 | 1 |
| 26 | | 手术闭环 | 套 | 1 |
| 27 | | 病理检查闭环 | 套 | 1 |
| 28 | | 心电检查闭环 | 套 | 1 |
| 29 | | 超声检查闭环 | 套 | 1 |
| 三 | 软件技术开发：智慧服务 3 级相关软件开发服务 | | | |
| 1 | 智慧服务评级 | 与基层医院远程预约衔接 | 套 | 1 |
| 2 | | 与基层医院双向转诊衔接 | 套 | 1 |
| 3 | | 与基层医院远程报告衔接 | 套 | 1 |
| 4 | | 预约挂号（含基层医院数据）统计分析监管大屏 | 套 | 1 |
| 5 | | 互联网医院 | 套 | 1 |
| 6 | | 随访系统 | 套 | 1 |
| 7 | | 预约平台高级版 | 套 | 1 |
| 8 | | 远程会诊系统 | 套 | 1 |
| 四 | 软件技术开发：业务科室信息化需求相关软件开发服务 | | | |
| 1 | 业务科室需求 | 设备效益分析系统 | 套 | 1 |
| 2 | | 医疗设备全流程管理系统 | 套 | 1 |
| 3 | | 成本系统 DRG 模块 | 套 | 1 |
| 4 | | 档案系统 | 套 | 1 |
| 5 | | OA 协调办公系统升级 | 套 | 1 |
| 6 | | 招聘系统 | 套 | 1 |
| 7 | | 移动图书馆 | 套 | 1 |
| 8 | | 院内护理管理指标系统 | 套 | 1 |
| 9 | | 护理会诊系统 | 套 | 1 |
| 10 | | 单病种管理系统 | 套 | 1 |
| 11 | | 医务环节质控系统 | 套 | 1 |



2021.11.11

02-2021

| | | | | |
|----|-----------------------------|----------------------|---|----|
| 12 | | 移动医政综合管理平台 | 套 | 1 |
| 13 | | 会诊全流程管理 | 套 | 1 |
| 14 | | 公立医院绩效考核 56 项指标分析 | 套 | 1 |
| 15 | | 医疗技术应用系统 | 套 | 1 |
| 16 | | 科研大数据中心 | 套 | 1 |
| 17 | | 护理人力资源管理 | 套 | 1 |
| 18 | | 支持医保卡脱卡支付 | 套 | 1 |
| 五 | 软件技术开发：智慧门诊及智慧病区相关软件开发及配套设施 | | | |
| 1 | 智慧门诊 | 门诊信息发布系统 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧病区 | 一体化智慧病区管理平台 | 套 | 1 |
| 3 | | 病房服务交互系统（19 个病区，含施工） | 套 | 1 |
| 4 | | 生命体征管理系统（8 个病区） | 套 | 1 |
| 5 | | 智慧输液管理系统（150 张床） | 套 | 1 |
| 6 | | 病区大屏系统 | 台 | 23 |
| 六 | 配套设备：IT 基础设施及配套集成服务 | | | |
| 1 | 配套集成：灾备机房装修 | 灾备机房整体配套装修 | 项 | 1 |
| 2 | 配套集成：灾备机房微模块 | 灾备机房微模块配套设备及建设 | 项 | 1 |
| 3 | 配套集成：生产机房整改 | 环境整改、综合布线整改、老旧设备整改 | 项 | 1 |
| 4 | 配套集成：电池间及电池组扩容 | 电池间及电池组扩容配套设备及建设 | 项 | 1 |
| 5 | 配套集成：核磁与 CT 备电系统 | 核磁与 CT 备电系统配套设备及建设 | 项 | 1 |
| 6 | 生产云平台 | 生产云平台-云资源池 | 套 | 4 |
| 7 | | 生产云平台-云管理平台 | 套 | 27 |
| 8 | | 生产云平台-计算虚拟化 | 套 | 16 |
| 9 | | 生产云平台-存储虚拟化 | 套 | 8 |
| 10 | | 生产云平台-网络虚拟化 | 套 | 16 |



| | | | | |
|----|-----------|---|---|------|
| 11 | | 生产云平台-云安全中心 | 套 | 16 |
| 12 | 灾备云平台 | 灾备云平台-灾备资源池 | 台 | 3 |
| 13 | | 灾备云平台-管理平台 | 套 | 1 |
| 14 | | 灾备云平台-备份模块 | 套 | 1 |
| 15 | | 灾备云平台-系统容灾与重建恢复模块 | 套 | 1 |
| 16 | | 灾备云平台-监控和展示模块 | 套 | 1 |
| 17 | | 灾备云平台-灾难演练 | 年 | 2 |
| 18 | | 灾备机房-管理交换机 | 台 | 2 |
| 19 | 网络安全 | 生产机房-服务器区汇聚安全交换机 | 台 | 2 |
| 20 | | 生产机房-安全维护区防火墙 | 台 | 1 |
| 21 | | 安全威胁发现与运营管理平台-管理平台 | 台 | 1 |
| 22 | | 安全威胁发现与运营管理平台-全流量威胁探针 | 台 | 1 |
| 23 | 密码应用系统 | 国密浏览器 | 个 | 1000 |
| 24 | | SSL VPN 安全网关 | 台 | 1 |
| 25 | | 协同签名系统（服务端密码模块） | 套 | 1 |
| 26 | | 协同签名系统（客户端密码模块） | 套 | 1 |
| 27 | | 服务器密码机 | 台 | 1 |
| 28 | | 移动证书 | 个 | 1000 |
| 29 | | 智能密码钥匙 | 个 | 100 |
| 30 | 密码咨询服务 | 项 | 1 | |
| 31 | 数据安全系统 | 数据交换系统 | 套 | 1 |
| 32 | | 数据脱敏 | 套 | 1 |
| 33 | 统一运维平台 | 统一智能运维平台-管理平台 | 套 | 1 |
| 34 | | 统一智能运维平台-IT 设备及应用模块 | 套 | 1 |
| 35 | | 统一智能运维平台-网络设备管理模块 | 套 | 1 |
| 36 | | 统一智能运维平台-动环管理模块 | 套 | 1 |
| 37 | | 统一智能运维平台-IP 地址管理模块 | 套 | 1 |
| 38 | | 展示大屏-屏体 | 套 | 1 |
| 39 | | 二合一屏体控制器（音视频综合管理平台） | 套 | 1 |
| 40 | | 展示大屏-配件及辅材 | 套 | 1 |
| 41 | 其他 | 生产机房至灾备机房光纤链路 | 年 | 3 |
| 42 | | 系统及应用迁移服务 | 项 | 1 |
| 七 | 测评及服务 | | | |
| 1 | 三级等保 | 包含集成平台、互联网医院、HIS、EMR、LIS、PACS 的三级等保评测服务 | 年 | 2 |
| 2 | 过级评测 | 互联互通三甲评级服务 | 项 | 1 |
| 3 | | 电子病历五级评级服务 | 项 | 1 |
| 4 | | 智慧服务 3 级评级服务 | 项 | 1 |
| 5 | | 商用密码（国家标准）应用安全评估服务 | 年 | 2 |
| 6 | 系统实施及驻场服务 | 系统实施服务及专业技术人员（1 人）驻场 | 年 | 3 |



11

12

13

14

第二条 合同总价款

本合同项下货物总价款为人民币 45937000 元（大写：肆仟伍佰玖拾叁万柒仟元整），税率 6%，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。

1. 本合同总价款包含完成本服务项目（含质保期）发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及乙方认为需要的其他费用等，除此之外甲方无须另行支付其他任何额外费用。

2. 本合同执行期间合同总价款不变。

3. 分项报价：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单报价（元） | 分项总价（元） |
|--------------------------------|-----------------------|----|----|---------------|---------------|
| 一 软件技术开发：互联互通四甲相关软件开发服务 | | | | | |
| 1 | ESB 中间件 | 套 | 1 | ¥700,000.00 | ¥700,000.00 |
| 2 | 互联互通共享数据集管理系统 | 套 | 1 | ¥300,000.00 | ¥300,000.00 |
| 3 | 互联互通共享文档管理系统 | 套 | 1 | ¥300,000.00 | ¥300,000.00 |
| 4 | 互联互通标准应用及服务扩展 | 套 | 1 | ¥300,000.00 | ¥300,000.00 |
| 5 | 集成平台配置管理 | 套 | 1 | ¥290,000.00 | ¥290,000.00 |
| 6 | 集成平台服务运行监控管理 | 套 | 1 | ¥290,000.00 | ¥290,000.00 |
| 7 | 业务系统接口 | 套 | 1 | ¥1,100,000.00 | ¥1,100,000.00 |
| 8 | 统一消息管理 | 套 | 1 | ¥98,000.00 | ¥98,000.00 |
| 9 | 统一用户及权限管理 | 套 | 1 | ¥187,000.00 | ¥187,000.00 |
| 10 | 单点登录（SSO） | 套 | 1 | ¥98,000.00 | ¥98,000.00 |
| 11 | 主数据管理（MDM） | 套 | 1 | ¥98,000.00 | ¥98,000.00 |
| 12 | 患者主索引（EMPI） | 套 | 1 | ¥148,000.00 | ¥148,000.00 |
| 13 | 数据采集（ODS） | 套 | 1 | ¥98,000.00 | ¥98,000.00 |
| 14 | 数据清洗和治理（ETL） | 套 | 1 | ¥98,000.00 | ¥98,000.00 |
| 15 | 临床数据中心（CDR） | 套 | 1 | ¥78,000.00 | ¥78,000.00 |
| 16 | 运营数据中心（ODR） | 套 | 1 | ¥98,000.00 | ¥98,000.00 |
| 17 | 患者 360 视图改造 | 套 | 1 | ¥138,000.00 | ¥138,000.00 |
| 18 | 运营分析门户 | 套 | 1 | ¥478,000.00 | ¥478,000.00 |
| 19 | 质控分析管理系统 | 套 | 1 | ¥460,000.00 | ¥460,000.00 |
| 20 | 门诊精细化管理系统 | 套 | 1 | ¥480,000.00 | ¥480,000.00 |
| 21 | 三级医院评审标准（2022 年版）指标分析 | 套 | 1 | ¥931,000.00 | ¥931,000.00 |
| 二 软件技术开发：电子病历五级相关软件开发服务 | | | | | |
| 1 | 电子病历全文检索 | 套 | 1 | ¥560,000.00 | ¥560,000.00 |
| 2 | CDSS 临床辅助决策支持系统 | 套 | 1 | ¥686,000.00 | ¥686,000.00 |
| 3 | 病案翻拍 | 套 | 1 | ¥588,000.00 | ¥588,000.00 |
| 4 | 护理计划 | 套 | 1 | ¥588,000.00 | ¥588,000.00 |
| 5 | 治疗系统 | 套 | 1 | ¥392,000.00 | ¥392,000.00 |
| 6 | 手术分级权限管理系统 | 套 | 1 | ¥128,000.00 | ¥128,000.00 |
| 7 | 门诊医生站系统升级 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 8 | 住院医生站系统升级 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 9 | 电子病历及病历质控系统升级 | 套 | 1 | ¥128,000.00 | ¥128,000.00 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------|-----------------------|---|---|---------------|---------------|
| 10 | | 住院护士站系统升级 | 套 | 1 | ¥78,000.00 | ¥78,000.00 |
| 11 | | 护理病历系统升级 | 套 | 1 | ¥78,000.00 | ¥78,000.00 |
| 12 | | 病理信息管理系统改造 | 套 | 1 | ¥196,000.00 | ¥196,000.00 |
| 13 | | 心电信息管理系统改造 | 套 | 1 | ¥196,000.00 | ¥196,000.00 |
| 14 | | LIS系统升级改造 | 套 | 1 | ¥146,000.00 | ¥146,000.00 |
| 15 | | 输血系统升级改造 | 套 | 1 | ¥195,000.00 | ¥195,000.00 |
| 16 | | 手麻系统升级改造 | 套 | 1 | ¥186,000.00 | ¥186,000.00 |
| 17 | | 合理用药系统升级改造 | 套 | 1 | ¥59,000.00 | ¥59,000.00 |
| 18 | | 处方点评系统升级改造 | 套 | 1 | ¥59,000.00 | ¥59,000.00 |
| 19 | 医嘱闭环 | 住院常规检验标本闭环 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 20 | | 住院口服药医嘱闭环 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 21 | | 注射医嘱闭环 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 22 | | 住院自备药闭环 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 23 | | 住院出院带药闭环 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 24 | | 输液医嘱(无静配)闭环 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 25 | | 输血医嘱闭环 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 26 | | 手术闭环 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 27 | | 病理检查闭环 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 28 | | 心电检查闭环 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 29 | | 超声检查闭环 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 三 | 软件技术开发：智慧服务3级相关软件开发服务 | | | | | |
| 1 | 智慧服务评级 | 与基层医院远程预约衔接 | 套 | 1 | ¥245,000.00 | ¥245,000.00 |
| 2 | | 与基层医院双向转诊衔接 | 套 | 1 | ¥245,000.00 | ¥245,000.00 |
| 3 | | 与基层医院远程报告衔接 | 套 | 1 | ¥245,000.00 | ¥245,000.00 |
| 4 | | 预约挂号(含基层医院数据)统计分析监管大屏 | 套 | 1 | ¥245,000.00 | ¥245,000.00 |
| 5 | | 互联网医院 | 套 | 1 | ¥1,410,000.00 | ¥1,410,000.00 |
| 6 | | 随访系统 | 套 | 1 | ¥390,000.00 | ¥390,000.00 |
| 7 | | 预约平台高级版 | 套 | 1 | ¥582,000.00 | ¥582,000.00 |
| 8 | | 远程会诊系统 | 套 | 1 | ¥390,000.00 | ¥390,000.00 |
| 四 | 软件技术开发：业务科室信息化需求相关软件开发服务 | | | | | |
| 1 | 业务科室需求 | 设备效益分析系统 | 套 | 1 | ¥340,000.00 | ¥340,000.00 |
| 2 | | 医疗设备全流程管理系统 | 套 | 1 | ¥631,000.00 | ¥631,000.00 |
| 3 | | 成本系统DRG模块 | 套 | 1 | ¥290,000.00 | ¥290,000.00 |
| 4 | | 档案系统 | 套 | 1 | ¥388,000.00 | ¥388,000.00 |
| 5 | | OA协调办公系统升级 | 套 | 1 | ¥254,000.00 | ¥254,000.00 |
| 6 | | 招聘系统 | 套 | 1 | ¥291,000.00 | ¥291,000.00 |
| 7 | | 移动图书馆 | 套 | 1 | ¥242,000.00 | ¥242,000.00 |
| 8 | | 院内护理管理指标系统 | 套 | 1 | ¥353,000.00 | ¥353,000.00 |
| 9 | | 护理会诊系统 | 套 | 1 | ¥195,000.00 | ¥195,000.00 |
| 10 | | 单病种管理系统 | 套 | 1 | ¥756,000.00 | ¥756,000.00 |
| 11 | | 医务环节质控系统 | 套 | 1 | ¥293,000.00 | ¥293,000.00 |



| | | | | | | |
|----|-----------------------------|----------------------|---|----|---------------|---------------|
| 12 | | 移动医政综合管理平台 | 套 | 1 | ¥485,000.00 | ¥485,000.00 |
| 13 | | 会诊全流程管理 | 套 | 1 | ¥194,000.00 | ¥194,000.00 |
| 14 | | 公立医院绩效考核 56 项指标分析 | 套 | 1 | ¥686,000.00 | ¥686,000.00 |
| 15 | | 医疗技术应用系统 | 套 | 1 | ¥435,000.00 | ¥435,000.00 |
| 16 | | 科研大数据中心 | 套 | 1 | ¥2,730,000.00 | ¥2,730,000.00 |
| 17 | | 护理人力资源管理 | 套 | 1 | ¥588,000.00 | ¥588,000.00 |
| 18 | | 支持医保卡脱卡支付 | 套 | 1 | ¥246,000.00 | ¥246,000.00 |
| 五 | 软件技术开发：智慧门诊及智慧病区相关软件开发及配套设施 | | | | | |
| 1 | 智慧门诊 | 门诊信息发布系统 | 套 | 1 | ¥435,000.00 | ¥435,000.00 |
| 2 | 智慧病区 | 一体化智慧病区管理平台 | 套 | 1 | ¥840,000.00 | ¥840,000.00 |
| 3 | | 病房服务交互系统（19 个病区，含施工） | 套 | 1 | ¥2,285,000.00 | ¥2,285,000.00 |
| 4 | | 生命体征管理系统（8 个病区） | 套 | 1 | ¥668,000.00 | ¥668,000.00 |
| 5 | | 智慧输液管理系统（150 张床） | 套 | 1 | ¥437,000.00 | ¥437,000.00 |
| 6 | | 病区大屏系统 | 台 | 23 | ¥7,500.00 | ¥172,500.00 |
| 六 | 配套设备：IT 基础设施及配套集成服务 | | | | | |
| 1 | 配套集成：灾备机房装修 | 灾备机房整体配套装修 | 项 | 1 | ¥180,000.00 | ¥180,000.00 |
| 2 | 配套集成：灾备机房微模块 | 灾备机房微模块配套设备及建设 | 项 | 1 | ¥486,000.00 | ¥486,000.00 |
| 3 | 配套集成：生产机房整改 | 环境整改、综合布线整改、老旧设备整改 | 项 | 1 | ¥275,000.00 | ¥275,000.00 |
| 4 | 配套集成：电池间及电池组扩容 | 电池间及电池组扩容配套设备及建设 | 项 | 1 | ¥279,000.00 | ¥279,000.00 |
| 5 | 配套集成：核磁与 CT 备电系统 | 核磁与 CT 备电系统配套设备及建设 | 项 | 1 | ¥928,000.00 | ¥928,000.00 |
| 6 | 生产云平台 | 生产云平台-云资源池 | 套 | 4 | ¥196,000.00 | ¥784,000.00 |
| 7 | | 生产云平台-云管理平台 | 套 | 27 | ¥19,500.00 | ¥526,500.00 |
| 8 | | 生产云平台-计算虚拟化 | 套 | 16 | ¥12,000.00 | ¥192,000.00 |
| 9 | | 生产云平台-存储虚拟化 | 套 | 8 | ¥23,000.00 | ¥184,000.00 |
| 10 | | 生产云平台-网络虚拟化 | 套 | 16 | ¥10,000.00 | ¥160,000.00 |



| | | | | | | |
|----|--------------|---|---|-------------|---------------|---------------|
| 11 | | 生产云平台-云安全中心 | 套 | 16 | ¥18,500.00 | ¥296,000.00 |
| 12 | 灾备云平台 | 灾备云平台-灾备资源池 | 台 | 3 | ¥175,000.00 | ¥525,000.00 |
| 13 | | 灾备云平台-管理平台 | 套 | 1 | ¥280,000.00 | ¥280,000.00 |
| 14 | | 灾备云平台-备份模块 | 套 | 1 | ¥220,000.00 | ¥220,000.00 |
| 15 | | 灾备云平台-系统容灾与重建恢复模块 | 套 | 1 | ¥183,000.00 | ¥183,000.00 |
| 16 | | 灾备云平台-监控和展示模块 | 套 | 1 | ¥88,000.00 | ¥88,000.00 |
| 17 | | 灾备云平台-灾难演练 | 年 | 2 | ¥11,000.00 | ¥22,000.00 |
| 18 | | 灾备机房-管理交换机 | 台 | 2 | ¥3,000.00 | ¥6,000.00 |
| 19 | 网络安全 | 生产机房-服务器区汇聚安全交换机 | 台 | 2 | ¥37,000.00 | ¥74,000.00 |
| 20 | | 生产机房-安全维护区防火墙 | 台 | 1 | ¥59,000.00 | ¥59,000.00 |
| 21 | | 安全威胁发现与运营管理平台-管理平台 | 台 | 1 | ¥152,000.00 | ¥152,000.00 |
| 22 | | 安全威胁发现与运营管理平台-全流量威胁探针 | 台 | 1 | ¥164,000.00 | ¥164,000.00 |
| 23 | 密码应用系统 | 国密浏览器 | 个 | 1000 | ¥250.00 | ¥250,000.00 |
| 24 | | SSL VPN 安全网关 | 台 | 1 | ¥100,000.00 | ¥100,000.00 |
| 25 | | 协同签名系统（服务端密码模块） | 套 | 1 | ¥120,000.00 | ¥120,000.00 |
| 26 | | 协同签名系统（客户端密码模块） | 套 | 1 | ¥122,000.00 | ¥122,000.00 |
| 27 | | 服务器密码机 | 台 | 1 | ¥115,000.00 | ¥115,000.00 |
| 28 | | 移动证书 | 个 | 1000 | ¥370.00 | ¥370,000.00 |
| 29 | | 智能密码钥匙 | 个 | 100 | ¥500.00 | ¥50,000.00 |
| 30 | 密码咨询服务 | 项 | 1 | ¥137,000.00 | ¥137,000.00 | |
| 31 | 数据安全系统 | 数据交换系统 | 套 | 1 | ¥330,000.00 | ¥330,000.00 |
| 32 | | 数据脱敏 | 套 | 1 | ¥379,000.00 | ¥379,000.00 |
| 33 | 统一运维平台 | 统一智能运维平台-管理平台 | 套 | 1 | ¥310,000.00 | ¥310,000.00 |
| 34 | | 统一智能运维平台-IT 设备及应用模块 | 套 | 1 | ¥240,000.00 | ¥240,000.00 |
| 35 | | 统一智能运维平台-网络设备管理模块 | 套 | 1 | ¥320,000.00 | ¥320,000.00 |
| 36 | | 统一智能运维平台-动环管理模块 | 套 | 1 | ¥268,000.00 | ¥268,000.00 |
| 37 | | 统一智能运维平台-IP 地址管理模块 | 套 | 1 | ¥260,000.00 | ¥260,000.00 |
| 38 | | 展示大屏-屏体 | 套 | 1 | ¥197,000.00 | ¥197,000.00 |
| 39 | | 二合一屏体控制器(音视频综合管理平台) | 套 | 1 | ¥16,000.00 | ¥16,000.00 |
| 40 | 展示大屏-配件及辅材 | 套 | 1 | ¥22,000.00 | ¥22,000.00 | |
| 41 | 其他 | 生产机房至灾备机房光纤链路 | 年 | 3 | ¥118,000.00 | ¥354,000.00 |
| 42 | | 系统及应用迁移服务 | 项 | 1 | ¥478,000.00 | ¥478,000.00 |
| 43 | 测评及服务 | | | | | |
| | 三级等保 | 包含集成平台、互联网医院、HIS、EMR、LIS、PACS 的三级等保评测服务 | 年 | 2 | ¥300,000.00 | ¥600,000.00 |
| | 过级评测 | 互联互通四甲评级服务 | 项 | 1 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 |
| | | 电子病历五级评级服务 | 项 | 1 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 |
| | | 智慧服务 3 级评级服务 | 项 | 1 | ¥1,000,000.00 | ¥1,000,000.00 |
| | | 商用密码（国家标准）应用安全评估服务 | 年 | 2 | ¥390,000.00 | ¥780,000.00 |
| | 系统实施及驻场服务 | 系统实施服务及专业技术人员（1人）驻场 | 年 | 3 | ¥298,000.00 | ¥894,000.00 |



上海信息科技股份有限公司

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市海陵区政府采购 HLG2023026-JC015（项目编号）的采购文件、响应文件或本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- (1) 本合同项下项目的公开招标文件；
- (2) 乙方提供的投标文件和投标报价表；
- (3) 技术规格响应表；
- (4) 投标承诺/服务承诺；
- (5) 中标通知书；
- (6) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1. 履行期限：27 个月，自合同签订日期算起。
2. 履行地点：泰州市第四人民医院。

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。如因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失（包括但不限于因被第三方主张权利产生的经济赔偿及律师费、诉讼费、交通费等涉诉费用。如涉及第三方专利权等知识产权，甲方仅享有使用权）。

第六条 质量保证

1. 乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的投标文件及承诺，其中生产云平台、灾备云平台、网络安全、密码应用系统、数据安全系统及统一运维平台所建产品为市场上主流品牌。

2. 本项目初验后进入免费质保期，质保期为：

(1) 软件技术开发部分：质保期为贰年，自验收合格之日起算；质保期内乙方至少派驻八名专业工程师驻场服务，工作时间：周一至周五；非工作时间提供 7*24 小时远程值班服务；对于远程方式无法解决的问题或系统发生严重故障时，人员到达现场响应时间为 1 小时。

(2) 配套设备部分：质保期为叁年，自验收合格之日起算；乙方需提供原厂软硬件质保服务。

3. 此项目为交钥匙工程，所有需改造、升级的系统涉及到相关系统厂商改造内容由乙方自行协调解决，产生的费用由乙方自行承担，甲方不再另行支付；质保期内所有软件免费更新、升级、维护，免费提供所有软硬件设备的维修服务，由此产生的费用均不再收取。如乙方未按照约定履行质保期内义务，甲方有权自行采取其他措施，由此产生的费用及损失由乙方承担，甲方可直接在合同余款中予以扣除，合同余款不足以抵扣的，乙方应予以补足。

第七条 验收

1. 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。

2. 甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第八条 履约保证金



1. 履约保证金采用以下方式

本项目在合同签订前，中标供应商应当向采购人缴纳履约保证金，履约保证金金额为中标价的10%，履约保证金缴纳方式为银行电汇或网上银行支付或银行保函或其他。（缴纳方式需经招标人同意）

2. 工程总项目竣工验收合格后，乙方至甲方办理履约保证金退还手续，甲方在总验收合格后十五个工作日内将履约保证金退还给乙方，逾期将赔付滞纳金，滞纳金由双方商定。（履约保证金不计取利息）。

3. 如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

4. 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同履行结束且通过验收合格后十五个工作日内无息退还给乙方。

第九条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

3. 付款方式：

第一期款：合同签订后，经甲方确认后支付合同总金额的30%，如发生财政资金拨付不到位等情形，双方可协商延迟付款；

第二期款：项目启动后9个月，互联互通四甲相关系统完成上线，商用密码评测相关产品完成上线，经甲方确认后支付合同总金额的10%；

第三期款：项目启动后12个月，所有系统完成初验，经甲方确认后支付合同总金额的10%；

第四期款：项目启动后15个月，互联互通四甲相关系统满足评测标准要求，经甲方组织的专家评定一致认可后支付合同总金额的10%；

第五期款：项目启动后18个月，商用密码评测相关系统满足评测标准要求，经甲方组织的专家评定一致认可后支付合同总金额的10%；

第六期款：项目启动后21个月，电子病历五级相关系统满足评测标准要求，经甲方组织的专家评定一致认可后支付合同总金额的10%；

第七期款：项目启动后24个月，智慧服务3级相关系统满足评测标准要求，经甲方组织的专家评定一致认可后支付合同总金额的10%；

第八期款：项目启动后27个月，支付合同总金额的10%，本期款项需和四大评测结果关联支付，每通过一个评测项目，经甲方确认后支付本期款的25%。

第十条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5%滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方未按合同及其组成文件约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

3. 乙方未按合同及其组成文件约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿（包括但不限于经济损失及因主张权利产生的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等费用）；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

4. 其他违约责任约定：/

第十一条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅



1
1

自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，应承担相应的违约责任。

第十二条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十三条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式

解决争议：

- （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
- （2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2. 在诉讼或仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不得向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十五条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同一式三份，甲乙双方各执一份，一份交泰州市海陵区政务服务中心存档。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4. 乙方承诺：加强销售代表管理，任何代表不得在信息化设备、软件销售过程中以不正当的手段促进信息化设备、软件等消费或提供错误的信息化设备、软件信息。销售代表不得向设备、信息等部门及相关人员索取有关信息（如库存、销售、临床科室或医务人员使用量）。

甲方（采购人）：泰州市第四人民医院

地址：江苏省泰州市鼓楼北路99号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

乙方（供应商）：中电鸿信信息科技有限公司

地址：江苏省南京市汉中路268号

法定代表人或授权代表：

联系电话：

签订日期：

2023.10.17



3、中医医院移动医护信息系统项目

3.1、中标通知书

常州市政府采购中标通知书

采购编号：常采公[2022]0009号

中电鸿信信息科技有限公司：

由我中心组织的中医医院移动医护信息系统项目，经评审确定贵公司为中标单位。分包1中标金额：肆佰伍拾伍万元整人民币（¥4550000元）

特此通知，请贵公司持本中标通知书于规定时间内到本项目采购单位常州市中医医院信息科办理签订合同等相关事宜，并在合同签订后二日内将合同送我中心鉴证备案。

采购单位联系人：王磊

联系电话：0519-89896800

常州市政府采购中心

2022年09月23日



3.2、合同

合同编号：



JSHXS2200853CGN00

系统集成合同

甲方：[常州市中医医院]
法定代表人/负责人：[罗立波]

乙方：[中电鸿信信息科技有限公司]
法定代表人/负责人：[刘永新]

甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就甲方委托乙方承担[常州市中医医院移动医护信息系统]项目系统集成服务事宜，经协商一致，签订本合同。

第一条 合同内容

1.1 甲方委托乙方对[常州市中医医院移动医护信息系统]项目进行总体规划、设计开发、系统集成、售后服务及保障；乙方向甲方出具项目技术方案（本合同附件），并经甲方认可后进行实施。

1.2 项目所应达到的质量要求按项目技术方案执行，无项目技术方案的则按国家现行相关标准执行。

1.3 乙方提供本项目所需的硬件设备及相关材料，具体清单见本合同附件。如甲方提供的图纸（如有）与附件清单不符的，以附件清单为准。

1.4 项目的履行地点：[常州市中医医院]。

1.5 本项目合同金额为（含税价）[4550000]元（大写：[肆佰伍拾伍万元整]）。其中：云设备费为[3807500]元，开具 13%的增值税发票；云集成服务费为[683100]元，开具 6%的增值税发票；网络服务费为[59400]元，开具 6%的增值税发票。

1.6 工期：本合同生效且符合进场条件后[365]天内（以最晚时间为准）。因甲方原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方书面确认后，乙方工期可以顺延，顺延的日期与甲方造成乙方不能正常工作的日期相等。

第二条 甲方职责

2.1 提供项目所需的工作场地及条件。

2.2 乙方提供的设备、材料到达甲方后，双方进行验收。验收合格的，设备、材料交由甲方负责保管和看护，若因保管和看护不当造成的损坏或短缺，由乙方负责修理或补足，但有关费用由甲方承担。若因此造成工期延误的，乙方不承担责任。

2.3 提供项目所需的各种资料、图纸、数据、表格或系统要求。

2.4 在项目期间做好必要的项目配合和协调工作。

2.5 在方案有变更时应尽早通知乙方，并做好书面记录。因此导致工期迟延的，乙方不承担责任。

2.6 本项目中乙方所提供项目技术方案、系统或软件及相关技术等知识产权属乙方或权利人所有，甲方仅享有使用权，且甲方保证只将其用于本项目。未经乙方

合同编号：



JSHXS2200853CGN00

书面许可，甲方不得泄露、提供给第三方或用作其他用途。否则，甲方应承担由此引发的一切责任。

第三条 乙方职责

- 3.1 设计并与甲方详细讨论方案，解答甲方对系统的相关咨询。
- 3.2 按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。
- 3.3 负责提供本系统集成项目所需的硬件设备及相关材料（详见本合同附件），并提供相应的售后服务。根据项目需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料或设备。因甲方原因使用时，由甲方承担发生的经济支出，因乙方原因使用时，由乙方承担费用。由于市场供应情况变化而造成材料或设备变更时，由甲乙双方协商解决。
- 3.4 竣工后提供详尽的技术文档。

第四条 项目管理

4.1 此项目乙方选派最优秀的项目管理人员进行项目管理，并服从甲方现场管理人员指挥。乙方接到甲方要求后市区[6]小时内派出现场代表到项目现场，协调项目部署或技术服务问题，以确保项目的进度和质量。

4.2 移动护理软件驻场项目经理：李凯。

第五条 验收

5.1 甲乙双方应在设备（材料）到场后的[5]个工作日内按照《硬件设备及相关材料清单》中约定的品牌、型号、规格对设备（材料）进行共同验收，验收合格的，甲方签字确认；甲方逾期不进行验收的，视为设备（材料）验收合格。

5.2 乙方提供竣工验收资料后[5]个工作日内，由甲方根据项目技术方案进行项目验收，无项目技术方案的则按国家现行相关标准验收，项目验收合格的，甲方签字确认。甲方逾期不进行验收的，视为项目验收合格。

5.3 项目工期超过[1]个月的，甲方收到乙方提供的分段验收申请资料后[7]个工作日内，应根据项目技术方案（无项目技术方案的则按国家现行相关标准）对完工部分进行分段验收，完工部分验收合格的，甲方签字确认。甲方逾期不进行验收的，视为该完工部分验收合格。

5.4 如乙方提供的设备（材料）存在质量问题或项目验收不合格的，在乙方完成整改或返工后[1]个工作日内，甲方应按上述验收标准及方案进行验收，验收合格的，甲方签字确认；甲方逾期不进行验收的，视为验收合格。

5.5 本合同项下设备（材料）的所有权自甲方向乙方支付完项目验收款（即付至合同总价的[100%]）后转移至甲方。

第六条 付款方式

6.1 合同费用总额的所有支付由甲方以[银行转账]（银行转账、电汇、支票等方式）付至乙方。甲、乙双方银行账户信息和纳税人信息：

甲方信息如下：

开户行：[常州市建行延陵路支行]

户名：[常州市中医医院]

合同编号：



JSHXS2200853CGN00

账号：[32001628536059500008]

纳税人识别号/统一社会信用代码：[123204004672859009]

乙方信息如下：

开户行：[中国建设银行南京湖北路支行]

户名：[中电鸿信信息科技有限公司]

账号：[32001881436059000588]

纳税人识别号/统一社会信用代码：[91320000668382125D]

6.2 甲方按以下方式向乙方支付合同款项：

[1、签订合同后 10 个工作日内，甲方支付合同总价 30%的预付款。

2、本项目一共 30 个病区，按病区分批验收，每验收一个病区可支付合同总价的 1%，全部病区验收结束后支付合同总价 30%。

3、项目总体验收结束，甲方支付至合同总价 90%，剩余 10%作为质量保证金。

4、质保期满一年后 10 个工作日内支付至合同总价的 94%，质保期满两年后 10 个工作日内支付至合同总价的 97%，质保期满三年后 10 个工作日内支付至合同总价的 100%。]

6.3 根据甲方要求，项目实施过程中如有变更，则凭甲乙双方共同签署的《项目变更签证单》按实结算。

第七条 维护

7.1 本项目的质量保证期为[3]年，设备（材料）的质保期自设备（材料）验收合格之日起算（设备（材料）进场，乙方安装调试完毕后满三个月，无任何质量问题即视为验收合格）；系统的质保期自项目验收合格之日起算，在此期间乙方提供免费维护。但对于由于不可抗力，如火灾、水灾、台风、雷击、地震、战争、政府禁令等不能预见、不能完全避免并不能完全克服的客观情况或非乙方原因造成损害的，乙方提供收取材料成本的免人工费用的维护。

7.2 质保期满后，乙方提供有偿维护，收取材料、人工费等维保费用。

[/]

第八条 违约责任

8.1 乙方保证为甲方提供的设备、材料为正规渠道产品，若验收时发现存在质量问题的，乙方负责予以更换或退货；乙方保证项目的质量，若验收不合格的，乙方负责无偿整改或返工。

8.2 甲方若逾期不支付乙方合同款，每逾期一周，应向乙方支付合同总额的 0.1% 作为逾期违约金，不足一周按一周计。甲方支付逾期违约金，并不免除其支付合同款的义务。逾期超过两周，乙方有权解除本合同，解除合同并不影响甲方对前述违约金的支付，违约金不足以弥补乙方损失的，甲方还应另行赔偿。

8.3 若因乙方责任影响进度，每延迟一周，乙方按合同总额的 0.1% 向甲方支付逾期违约金，违约金累计不超过合同总金额的 5%；若因不可抗力、甲方原因或第三方原因影响进度，工期相应顺延，乙方不承担责任。

8.4 甲方不按合同约定履行自己的各项义务导致工期延误的，除乙方工期顺延

合同编号：



JSHXS2200853CGN00

外，每逾期一天，甲方应按合同总金额的 0.1% 向乙方支付逾期违约金。若导致合同无法履行的，甲方还应赔偿乙方因此而遭受的损失，包括但不限于因甲方违约给乙方造成的停工、窝工等损失及其他因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应付款项的利息等。

8.5 任何一方可在违约事项发生后 30 个工作日内，向对方发出要求索赔的通知，对方在接到索赔通知后 10 个工作日内给予答复，对方在 10 个工作日内未予答复，应视为该项索赔已经被接受。

第九条 保密条款

9.1 本合同一方（“资料披露方”）对其向本合同另一方（“资料接受方”）按照本合同（或就本合同）所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术（简称“保密资料”）享有合法所有权。

9.2 除本合同授权实施的行为外，资料接受方应将保密资料视为商业秘密予以保护，且不得将该保密资料部分地或全部地复制或向第三方披露。资料接受方仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料，但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密及不披露义务。接受方仅得为执行本合同下义务的目的对保密资料进行复制，本合同终止或解除后，接受方必须将保密资料全部返还披露方，并销毁所有复制件。接受方应当妥善保存保密资料，并对保密资料在接受方期间发生的被盗、不慎泄露、或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成披露方损失的，接受方应负责赔偿。

9.3 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用，当保密资料：

- (1) 并非资料接受方的过错而已经进入公有领域的；
- (2) 已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的；
- (3) 由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人取得的；或法律要求资料接受方披露的，但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

9.4 本合同保密期限为合同生效之日起三年。

第十条 不可抗力

10.1 本合同所称不可抗力，是指本合同各方由于地震、台风、水灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

10.2 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时，应在不可抗力发生之日起的 30 日内通知本合同的其它方，并在不可抗力发生之日起的 90 日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

10.3 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

10.4 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行 90 日以上时，甲方或者乙方均有权终止本合同，并书面通知对方。

第十一条 适用法律和争议解决

11.1 本合同适用中华人民共和国法律。

合同编号：



JSHXS2200853CGN00

11.2 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向[甲方]所在地有管辖权的人民法院起诉。

11.3 诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十二条 合同生效及其他

12.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

12.2 本合同一式[肆]份，甲乙双方各执[贰]份，具有同等法律效力。

12.3 任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容（包括但不限于项目技术方案、业务报价等）。乙方向其关联公司透露的，不在此限。

12.4 任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。

12.5 未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

12.6 本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

12.7 本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

12.8 双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。如使用挂号信件或特快专递方式，接受方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间；如因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方载明的书面信函寄出时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）

甲方：[常州市中医医院]

地 址：[常州市和平北路 25 号]

联系人：[张彤]

电 话：[0519-89896800]

电子邮件：[/]

乙方：[中电鸿信信息科技有限公司]

地 址：[常州市和平北路 29 号]

联系人：[王刚]

电 话：[18015001326]



合同编号: JSHXS2200853CGN00

电子邮件: []

12.9附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突,以合同正文为准。

本合同附件为: [项目清单:

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 投标价格(元) | |
|----------|-----------------------------------|-----|--------------|--|-----|----|---------|---------|
| | | | | | | | 单价 | 合价 |
| 一 移动护理软件 | | | | | | | | |
| 1 | 移动护士工作站系统; | 京颐 | KY-NWIS-NDS | 满足招标文件第七章采购需求(一)移动护理软件的技术参数要求 | 1 | 套 | 1175000 | 1175000 |
| 2 | 护理文书系统; | 京颐 | KY-NWIS-NDS | 满足招标文件第七章采购需求(一)移动护理软件的技术参数要求 | 1 | 套 | | |
| 3 | 临床决策支持系统(CDSS); | 京颐 | KY-NWIS-CDSS | 满足招标文件第七章采购需求(一)移动护理软件的技术参数要求 | 1 | 套 | | |
| 4 | 护理管理系统(护理日常管理、护理敏感质量指标管理、护理教育管理)。 | 京颐 | KY-NWIS-QCS | 满足招标文件第七章采购需求(一)移动护理软件的技术参数要求 | 1 | 套 | | |
| 二 移动护理硬件 | | | | | | | | |
| 1 | 5G 移动护理终端 PDA | 优博讯 | DT50 | 满足招标文件第七章采购需求(二)移动护理硬件 5G 移动护理终端 PDA 的技术参数要求 | 150 | 台 | 3730 | 559500 |
| 2 | 5G 移动护理车 | 诺博 | X4000 | 满足招标文件第七章采购需求(二)移动护理硬件 5G 移 | 60 | 台 | 15000 | 900000 |





合同编号:

JSHXS2200853CGN00

| | | | | | | | | |
|-----|----------|----|-------|--|-----|---|--------|---------|
| | | | | 动护理车的技 术参数要求 | | | | |
| 3 | 5G 移动查房车 | 诺博 | S3000 | 满足招标文件 第七章采购需 求(二)移动 护理硬件 5G 移 动查房车的技术 参数要求 | 90 | 台 | 12200 | 1098000 |
| 4 | 5G 平板电脑 | 荣耀 | V7 | 满足招标文件 第七章采购需 求(二)移动 护理硬件 5G 平 板电脑的技术 参数要求 | 30 | 台 | 2500 | 75000 |
| 三 | 网络服务 | | | | | | | |
| 1 | 5G 流量卡 | 电信 | 电信 | 满足招标文件 第七章采购需 求(三)网络 服务 5G 流量卡 的技术参数要 求 | 330 | 张 | 180 | 59400 |
| 2 | 5G 网络服务 | 电信 | 电信 | 满足招标文件 第七章采购需 求(三)网络 服务 5G 网络服 务的技术参数 要求 | 1 | 项 | 0 | 0 |
| 四 | 集成服务 | | | | | | | |
| 1 | 集成服务费 | 电信 | 电信 | 包括软件系统 集成开发、软件 系统对接、硬件 设备安装调试、 税率等 | 1 | 项 | 683100 | 683100 |
| 合 计 | | | | | | | | 4550000 |



1

合同编号:



JSHXS2200853CGN00

补充附页

经友好协商, 对本合同条款补充、修改如下, 本补充附页为合同正文的一部分, 与合同正文冲突时, 以本补充附页为准:

[/]

甲方: [常州市中医医院]

法定代表人/负责人

或授权代表

日期:

乙方: [中电鸿信信息科技有限公司]

法定代表人/负责人

或授权代表

日期:



4、泰州市医疗卫生行业综合监管系统

4.1、中标通知书

成交通知书

致:[中电鸿信信息科技有限公司]

泰州市公共资源交易中心受[泰州市卫生健康委员会]的委托,就[泰州市医疗卫生行业综合监管系统]进行竞争性磋商采购,经磋商小组评审,并报采购人确认,贵公司已成为[TZC2022351-020]号[泰州市医疗卫生行业综合监管系统]项目的成交供应商。

成交金额:[玖拾玖万叁仟元整 人民币]

请贵公司在成交通知书发出之日起十五日内,按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。无正当理由未在规定时间内与采购人签订采购合同的视同放弃成交结果。

特此通知!

泰州市公共资源交易中心
政府采购专用章

2022年09月01日

4.2、合同



合同编号: JSHXS2203350CGN00

合同书

项目编号: TZC2022351-020
项目名称: 泰州市医疗卫生行业综合监管系统
采购人: 泰州市卫生健康委员会 (以下简称甲方)
住所地: 泰州市海陵区永泰路 318 号
供应商: 中电鸿信信息科技有限公司 (以下简称乙方)
住所地: 南京市玄武大道 699-1 号

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》等法律法规的规定,甲乙双方按照泰州市公共资源交易中心的招标结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列服务:

Table with 4 columns: 序号, 名称, 数量, 单位. Lists 9 items including 区域医疗服务监管系统, 区域药品监管与分析系统, etc.



第二条 合同总价款 本合同项下货物总价款为玖拾玖万叁仟元整 (大写) 人民币, 分项价款在“明细报价表”中有明确规定。

- 1. 本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金, 以及供应商认为需要的其他费用等。
2. 本合同执行期间合同总价款不变。
3. 分项报价:

Table with 8 columns: 序号, 名称, 品牌, 型号, 产地, 数量, 单价(元), 总价(元). Details pricing for 5 items.



合同编号:



JSHXS2203350CGN00

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------|------|----|---|--------|--------|
| 6 | 互联互通 监管系统 | 定制开发 | 定制开发 | 江苏 | 1 | 88000 | 88000 |
| 7 | 分级诊疗 监管系统 | 定制开发 | 定制开发 | 江苏 | 1 | 100000 | 100000 |
| 8 | 健康泰州 运营监管 系统 | 定制开发 | 定制开发 | 江苏 | 1 | 91000 | 91000 |
| 9 | 依法执业 自查管理 系统 | 定制开发 | 定制开发 | 江苏 | 1 | 250000 | 250000 |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购 TZC2022351-020 (项目编号) 的采购文件、响应文件或本采购项目活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等法律效力, 这些文件包括但不限于:

- (1) 乙方提供的响应文件和明细报价表;
- (2) 技术规格响应表;
- (3) 响应承诺/服务承诺;
- (4) 成交通知书;
- (5) 甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1. 履行合同期限: 3 年
2. 履行合同地点: 江苏泰州

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权, 乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1. 乙方提供的服务质量应当符合采购文件的约定, 以及乙方的承诺。
2. 除特别说明外, 质量保证期为自验收合格后, 在此期间, 乙方提供免费服务。

第七条 验收

1. 甲方成立验收小组, 按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时, 按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后, 甲方出具验收书, 列明各项标准的验收情况及项目总体评价, 由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。

2. 甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第八条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付, 乙方向甲方开具发票。
3. 付款条件:

合同签订生效, 安装调试结束, 2022 年 12 月份支付中标总价 30%, 经验收合格后明年付清货款。

第九条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务, 而甲方无正当理由逾期支付服务费用的, 每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 5% 滞纳金, 但累计滞纳金总额不超过欠款总额的 5%。



合同编号:



JSHXS2203350CGN00

2. 乙方违约, 甲方扣除相应的履约保证金。
3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务, 但未给甲方造成损失的, 甲方可要求乙方整改, 乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后, 甲方应支付相应的服务费用; 否则, 甲方有权解除本合同。
4. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务, 给甲方造成损失的, 甲方可要求乙方按实赔偿; 因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的, 甲方有权解除合同。
5. 其他违约责任约定

第十条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第 50 条第二款规定的情形外, 本合同一经签订, 甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外, 甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同, 履约保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲、乙双方应首先通过友好协商解决。如果协商不能解决争议, 则采取以下第 1 种方式

解决争议:

- (1) 向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼;
- (2) 向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定, 默认采取第 2 种方式解决争议。

2. 在仲裁期间, 本合同应继续履行

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用, 严格按照招标 (采购) 文件要求和投标 (响应) 承诺履行合同, 不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。
2. 本合同一式三份, 甲乙双方各执一份, 一份交泰州市公共资源交易中心存档。
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方 (采购人): 泰州市卫生健康委员会 乙方 (供应商): 中电鸿信信息科技有限公司

(盖章)

(盖章)

代表人:

代表人:



5、常州市新北区智慧医学影像平台项目

5.1、中标通知书

常州市政府采购成交通知书

采购编号：常采竞磋[2021]0170号

中电鸿信信息科技有限公司：

由我中心组织的常州市新北区智慧医学影像平台项目项目，经评审确定贵公司为成交单位，成交金额为：壹佰玖拾玖万叁仟元整人民币(¥1993000元)

特此通知，请贵公司持本成交通知书于规定时间内到本项目采购单位常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局办理签订合同等相关事宜，并在合同签订后二日内将合同送我中心鉴证备案。

采购单位联系人：恽丽丽

联系电话：81806861

常州市政府采购中心

2022年01月18日



5.2、合同

合同编号：



JSHXS2200310CGN00

常州市新北区智慧医学影像平台
项目合同



甲方：常州国家高新技术产业开发区（新北区）

卫生健康局

乙方：中电鸿信信息科技有限公司

签订地点：常州市新北区

签订日期：2022年1月





合同编号：

JSHXS2200310CGN00

甲方：[常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局]
法定代表人/负责人：[唐爱民]

乙方：[中电鸿信信息科技有限公司]
法定代表人/负责人：[杜训祥]

甲乙双方本着诚实信用、平等互利的原则，就甲方委托乙方承担[常州市新北区智慧医学影像平台]项目系统集成服务事宜，经协商一致，签订本合同。

第一条 合同内容

1.1 甲方委托乙方对[常州市新北区智慧医学影像平台]项目进行总体规划、设计开发、系统集成、售后服务及保障；乙方向甲方出具项目技术方案，并经甲方认可后进行实施。

1.2 项目所应达到的质量要求按项目技术方案执行，无项目技术方案的则按国家现行相关标准执行。

1.3 乙方提供本项目所需的软、硬件设备及相关材料，具体清单见本合同附件。如甲方提供的图纸（如有）与附件清单不符的，以附件清单为准。

1.4 项目的履行地点：[常州市新北区]。

1.5 本项目合同金额为（含税价）[1993000]元（大写：[壹佰玖拾玖万叁仟元整]）。项目中影像云平台建设部分费用为 [1861000]元，其中：云设备费为 [983000]元开具 13%的增值税发票，云集成服务费为 [878000]元开具 6%的增值税发票；项目中电信主营业务部分费用为 [132000]元，开具 6%的增值税发票。

1.6 工期：本合同生效且符合进场条件后 [30] 天内（以最晚时间为准）。因甲方原因造成乙方不能按期完成工作的，经甲方书面确认后，乙方工期可以顺延，顺延的日期与甲方造成乙方不能正常工作的日期相等。

第二条 甲方职责

2.1 提供项目所需的工作场地及条件。

2.2 乙方提供的设备、材料到达甲方后，双方进行验收。验收合格的，设备、材料交由甲方负责保管和看护，若因保管和看护不当造成的损坏或短缺，由乙方负责修理或补足，但有关费用由甲方承担。若因此造成工期延误的，乙方不承担责任。

2.3 提供项目所需的各种资料、图纸、数据、表格或系统要求。

2.4 在项目期间做好必要的项目配合和协调工作。

2.5 在方案有变更时应尽早通知乙方，并做好书面记录。因此导致工期迟延的，乙方不承担责任。

2.6 在双方项目验收完毕前，甲方不得使用本合同项下的线路和设备，否则





合同编号： JSHXS2200310CGN00

视为项目验收合格。

2.7 本项目中乙方所提供项目技术方案、系统或软件及相关技术等知识产权属乙方或权利人所有，甲方仅享有使用权，且甲方保证只将其用于本项目。未经乙方书面许可，甲方不得泄露、提供给第三方或用作其他用途。否则，甲方应承担由此引发的一切责任。

第三条 乙方职责

3.1 设计并与甲方详细讨论方案，解答甲方对系统的相关咨询。

3.2 按照项目技术方案实施项目，保质、保量、按时完工。

3.3 负责提供本系统集成项目所需的硬件设备及相关材料（详见本合同附件），并提供相应的售后服务。根据项目需要，经甲方代表签证，乙方可使用代用材料或设备。因甲方原因使用时，由甲方承担发生的经济支出，因乙方原因使用时，由乙方承担费用。由于市场供应情况变化而造成材料或设备变更时，甲乙双方协商解决。

3.4 竣工后提供详尽的技术文档。

第四条 项目管理

4.1 此项目乙方选派最优秀的项目管理人员进行项目管理，并服从甲方现场管理人员指挥。乙方接到甲方要求后市区[6]小时内派出现场代表到项目现场，协调项目部署或技术服务问题，以确保项目的进度和质量。

第五条 验收

5.1 甲乙双方应在设备（材料）到场后的[7]个工作日内按照《硬件设备及相关材料清单》中约定的品牌、型号、规格对设备（材料）进行共同验收，验收合格的，甲方签字确认；甲方逾期不进行验收的，视为设备（材料）验收合格。

5.2 乙方提供竣工验收资料后[7]个工作日内，由甲方根据项目技术方案进行项目验收，无项目技术方案的则按国家现行相关标准验收，项目验收合格的，甲方签字确认。甲方逾期不进行验收的，视为项目验收合格。

5.3 项目工期超过[1]个月的，甲方收到乙方提供的分段验收申请资料后[7]个工作日内，应根据项目技术方案（无项目技术方案的则按国家现行相关标准）对完工部分进行分段验收，完工部分验收合格的，甲方签字确认。甲方逾期不进行验收的，视为该完工部分验收合格。

5.4 如乙方提供的设备（材料）存在质量问题或项目验收不合格的，在乙方完成整改或返工后[1]个工作日内，甲方应按上述验收标准及方案进行验收，验收合格的，甲方签字确认；甲方逾期不进行验收的，视为验收合格。

5.5 本合同项下设备（材料）的所有权自甲方向乙方支付完项目验收款（即付至合同总价或审计价的[100%]）后转移至甲方。

第六条 付款方式

6.1 合同费用总额的所有支付由甲方以[银行转账]（银行转账、电汇、支票等方式）付至乙方。甲、乙双方银行账户信息和纳税人信息：





合同编号: JSHXS2200310CGN00

甲方信息如下:

开户行: [中国工商银行常州市新区支行]
户名: [常州国家高新技术产业开发区(新北区)卫生健康局]
账号: [1105021609001800091]
纳税人识别号/统一社会信用代码: [113204080141128631]

乙方信息如下:

开户行: [中国建设银行股份有限公司南京湖北路支行]
户名: [中电鸿信息科技有限公司]
账号: [32001881436059000588]
纳税人识别号/统一社会信用代码: [91320000668382125D]

6.2 甲方按以下方式向乙方支付合同款项:

[甲乙双方约定, 合同签订后的 7 个工作日内支付至合同金额的 50%, 项目完工后并经验收后的 7 个工作日内支付至合同金额的 100%。]

6.3 根据甲方要求, 项目实施过程中如有变更, 则凭甲乙双方共同签署的《项目变更签证单》按实结算。

第七条 维护

7.1 本项目的质量保证期为[1]年, 设备(材料)的质保期自设备(材料)验收合格之日起算; 系统的质保期自项目验收合格之日起算, 在此期间乙方提供免费维护。但对于由于不可抗力, 如火灾、水灾、台风、雷击、地震、战争、政府禁令等不能预见、不能完全避免并不能完全克服的客观情况或非乙方原因造成损害的, 乙方提供收取材料成本的免人工费用的维护。

7.2 质保期满后, 乙方提供有偿维护, 收取材料、人工费等维保费用。

[/]

第八条 违约责任

8.1 乙方保证为甲方提供的设备、材料为正规渠道产品, 若验收时发现存在质量问题的, 乙方负责予以更换或退货; 乙方保证项目的质量, 若验收不合格的, 乙方负责无偿整改或返工。

8.2 甲方若逾期不支付乙方合同款, 每逾期一周, 应向乙方支付合同总额的 0.1% 作为逾期违约金, 不足一周按一周计。甲方支付逾期违约金, 并不免除其支付合同款的义务。逾期超过两周, 乙方有权解除本合同, 解除合同并不影响甲方对前述违约金的支付, 违约金不足以弥补乙方损失的, 甲方还应另行赔偿。

8.3 若因乙方责任影响进度, 每延迟一周, 乙方按合同总额的 0.1% 向甲方支付逾期违约金, 违约金累计不超过合同总金额的 5%; 若因不可抗力、甲方原因或第三方原因影响进度, 工期相应顺延, 乙方不承担责任。

8.4 甲方不按合同约定履行自己的各项义务导致工期延误的, 除乙方工期顺延外, 每逾期一天, 甲方应按合同总金额的 0.1% 向乙方支付逾期违约金。若导致合同无法履行的, 甲方还应赔偿乙方因此而遭受的损失, 包括但不限于因甲方





合同编号: JSHXS2200310CGN00

违约给乙方造成的停工、窝工等损失及其他因其违约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应付款项的利息等。

8.5 任何一方可在违约事项发生后 30 个工作日内, 向对方发出要求索赔的通知, 对方在接到索赔通知后 10 个工作日内给予答复, 对方在 10 个工作日内未予答复, 应视为该项索赔已经被接受。

第九条 保密条款

9.1 本合同一方(“资料披露方”)对其向本合同另一方(“资料接受方”)按照本合同(或就本合同)所提供的各类技术和商业资料、规格说明、图纸、文件及专有技术(简称“保密资料”)享有合法所有权。

9.2 除本合同授权实施的行为外, 资料接受方应将保密资料视为商业秘密予以保护, 且不得将该保密资料部分地或全部地复制或向第三方披露。资料接受方可仅为本合同的目的向其确有知悉必要的雇员披露对方提供的保密资料, 但同时须指示其雇员遵守本章规定的保密及不披露义务。接受方仅得为执行本合同项下义务的目的对保密资料进行复制, 本合同终止或解除后, 接受方必须将保密资料全部返还披露方, 并销毁所有复制件。接受方应当妥善保存保密资料, 并对保密资料在接受方期间发生的被盗、不慎泄露、或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任, 因此造成披露方损失的, 接受方应负责赔偿。

9.3 当出现下述情况时, 本条对保密资料的限制不适用, 当保密资料:

- (1) 并非资料接受方的过错而已经进入公有领域的;
- (2) 已通过该方的有关记录证明是由资料接受方独立开发的;
- (3) 由资料接受方从没有违反对资料披露方的保密义务的人取得的; 或法律要求资料接受方披露的, 但资料接受方应在合理的时间提前通知资料披露方, 使其得以采取其认为必要的保护措施。

9.4 本合同保密期限为合同生效之日起三年。

第十条 不可抗力

10.1 本合同所称不可抗力, 是指本合同各方由于地震、台风、水灾、战争以及其它不能预见, 并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。

10.2 本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的义务时, 应在不可抗力发生之日起的 30 日内通知本合同的其它方, 并在不可抗力发生之日起的 90 日内向其它方提供由有关部门出具的不可抗力证明。

10.3 因不可抗力不能履行合同的, 根据不可抗力的影响, 部分或全部免除责任, 但法律另有规定的除外。迟延履行合同后发生不可抗力的, 不能免除责任。

10.4 如果因不可抗力的影响致使本合同中止履行 90 日以上时, 甲方或者乙方均有权终止本合同, 并书面通知对方。

第十一条 适用法律和争议解决

11.1 本合同适用中华人民共和国法律。





合同编号: JSHXS2200310CGN00

11.2 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议,则任何一方均可向原告所在地有管辖权的人民法院起诉。

11.3 诉讼进行过程中,双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

第十二条 合同生效及其他

12.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。

12.2 本合同一式[伍]份,甲乙双方各执[贰]份,常州市政府采购中心执[壹]份,具有同等法律效力。

12.3 任何一方未经另一方同意,不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容(包括但不限于项目技术方案、业务报价等)。乙方向其关联公司透露的,不在此限。

12.4 任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同做出的任何修改和补充应为书面形式,由双方签字盖章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时,以补充合同或补充协议为准。

12.5 未得到对方的书面许可,一方均不得以广告或在公共场合使用或模仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写,任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

12.6 本合同的任何内容不应被视为或解释为双方之间具有合资、合伙、代理关系。

12.7 本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。

12.8 双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址,以书面信函形式或双方确认的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达。如使用挂号信件或特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。如使用挂号信件或特快专递方式,接受方签收挂号信或特快专递的时间(以邮局或快递公司系统记录为准)为通知送达时间;如果因接受方原因(包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等)导致通知发送失败,视为通知已经送达(发送方载明的书面信函寄出时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间)

甲方:[常州国家高新技术产业开发区(新北区)卫生健康局]

地 址:[江苏省常州市新北区崇信路8号]

联系人:[叶苗]

电 话:[15061122020]

电子邮件:[]

乙方:[中电鸿信信息科技有限公司]



仅投标使用

仅投标使用

仅投标使用

仅投标使用

仅投标使用

仅投标使用

仅投

仅投

仅投

仅投

1



合同编号: JSHXS2200310CGN00

地址: [南京市玄武大道 699-1 号]

联系人: [方铭]

电话: [13338191888]

电子邮件: [13338191888@189.cn]

12.9附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突,以合同正文为准。

本合同附件为: [附件一: 常州市新北区智慧医学影像平台合同清单]

补充附页

经友好协商,对本合同条款补充、修改如下,本补充附页为合同正文的一部分,与合同正文冲突时,以本补充附页为准:

[经双方友好协商,针对本项目 1 年服务期满后,后续运维服务费收费标准如下:

1. 针对本项目中的电信主营业务数据专线 500M 和数据专线 1000M, 500M 数据专线每条资费 12000 元/年, 5 条 1 年资费共计 60000 元; 1000M 数据专线每条资费 36000 元/年, 2 条 1 年资费共计 72000 元, 以上 7 条数据专线每年资费共计 132000 元, 1 年协议到期后如双方无异议则按照该资费继续执行。

2. 针对本项目服务清单中除数据专线 500M 和数据专线 1000M 根据外, 剩余服务项目后续每年运维服务费按照剩余服务项目总金额 1861000 元的 10%收取]

甲方: [常州国家高新技术产业开发区(新北区)卫生健康局]

法定代表人/负责人

或授权代表

日期:

乙方: [中电鸿信信息科技有限公司]

法定代表人/负责人

或授权代表:

日期:



仅投标使用

仅投标使用

仅投标使用

仅投标使用

仅投标使用

仅投标使用

仅投标使用

仅投标使用

仅投标使用

仅投

仅投

仅投

仅投

5



合同编号: JSHXS2200310CGN00

附件一：常州市新北区智慧医学影像平台合同清单

| 序号 | 服务名称 | 品牌 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 磋商报价 (元) | |
|----|--------------|------|---------------------------------------|---------|----|----------|--------|
| | | | | | | 单价 | 合计 |
| 1 | 服务器1(数据库服务器) | 戴尔 | 具体详见常采竞磋 [2021]0170号技术参数响应 及偏离表 | 2 | 台 | 60000 | 120000 |
| 2 | 服务器2(前置服务器) | 戴尔 | 具体详见常采竞磋 [2021]0170号技术参数响应 及偏离表 | 1 | 台 | 43000 | 43000 |
| 3 | 存储 | 戴尔 | 具体详见常采竞磋 [2021]0170号技术参数响应 及偏离表 | 2 | 台 | 400000 | 800000 |
| 4 | 千兆交换机 | 锐捷 | 具体详见常采竞磋 [2021]0170号技术参数响应 及偏离表 | 2 | 台 | 10000 | 20000 |
| 5 | 区域 PACS 影像平台 | 金马扬名 | 具体详见常采竞磋 [2021]0170号技术参数响应 及偏离表 | 1 | 套 | 798000 | 798000 |
| 6 | 跨院影像调用接口 | 金马扬名 | 具体详见常采竞磋 [2021]0170号技术参数响应 及偏离表 | 1 | 套 | 80000 | 80000 |
| 7 | 数据专线 (500M) | 电信 | 具体详见常采竞磋 [2021]0170号技术参数响应 及偏离表 | 5 | 条 | 12000 | 60000 |
| 8 | 数据专线 (1000M) | 电信 | 具体详见常采竞磋 [2021]0170号技术参数响应 及偏离表 | 2 | 条 | 36000 | 72000 |
| 总价 | | | | 1993000 | | | |



管理力量、技术人员安排

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 | |
|-----|--------|----|------|-----------|-------------------|--|
| 车少帅 | 项目经理 | 硕士 | 3 | 信息系统项目管理师 | | |
| 秦阳 | 项目组成人员 | 本科 | | 3 | 注册信息安全专业人员 (CISP) | |
| 鲍秋霜 | 项目组成人员 | 本科 | | 3 | 网络安全能力认证 (CCSC) | |
| 徐鑫 | 项目组成人员 | 本科 | | 3 | 网络工程师 | |
| 章旭 | 项目组成人员 | 本科 | | 3 | 系统架构设计师 | |
| | | | | | | |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

1、项目经理（车少帅）

1.1、信息系统项目管理师

姓名: 车少帅
Full Name

性别: 男
Sex

出生年月: 1988年12月
Date of Birth

资格名称: 信息系统项目管理师
Qualification

资格级别: 高级
Qualification Level

批准日期: 2017年11月
Approval Date

持证人签名:
Signature of the Bearer

管理号:
File No.: 16201320162

签发单位盖章:
Issued by


签发日期:
Issued on 2017年 03月 13日

2、项目组成人员

2.1、系统架构设计师



2.2、注册信息安全专业人员 (CISP)



2.3、网络安全能力认证 (CCSC)



CCSC 网络安全能力认证

ccsrp.org.cn/#/noticeDetail?id=41

网络安全人才培养

关于推出“网络安全能力认证”的通知

为满足业务发展需要，在广泛调研和征集专家、学员意见的基础上，CNCERT新推出“网络安全能力认证”体系，英文名“Certification for Cyber Security Competence”，简称“CCSC”。新证书的样式如下：

因新证书更能直接反映持证人员在网络安全某个方向的能力，原“网络与信息安全应急人员认证 (CCSRP)”体系将逐渐停止更新。原CCSRP（技术）证书、CCSRP（管理）证书将分别升级为 CCSC（网络安全技术）、CCSC（网络安全管理），对应级别保持不变。

对于新注册或维持证书的人员，CNCERT将为其颁发新版证书。有效期内的老版证书持续有效，CNCERT也可对持证人员颁发新版证书（新版证书与老版证书编号一致）。

国家互联网应急中心版权所有
Email:cg_info@cert.org.cn 京ICP备18025873号

2.4、网络工程师

姓名: 徐鑫
Full Name _____

性别: 男
Sex _____

出生年月: _____月
Date of Birth _____

资格名称: 网络工程师
Qualification _____

资格级别: 中级
Qualification Level _____

批准日期: 2013年11月
Approval Date _____

持证人签名:
Signature of the Bearer _____

管理号: 13224320277
File No.: _____

签发单位盖章:
Issued by _____

签发日期: 2014年03月17日
Issued on _____

泗洪县第一人民医院信息化建设投标使用 (分包三) 投标使用

泗洪县中电鸿信信息科技有限公司

320102200013

3、社保证明

车少帅（序号 225）、秦阳（序号 68）、鲍秋霜（序号 73）、徐鑫（序号 226）、章旭（序号 161）

江苏省社会保险权益记录单
(参保单位)



请使用官方江苏智慧人社APP扫码验证

参保单位全称：中电鸿信信息科技有限公司

现参保地：南京市

统一社会信用代码：91320000668382125D

查询时间：2023/11/03

共7页，第1页

| 单位参保险种 | 养老保险 | 工伤保险 | 失业保险 | |
|--------|------|---------------|-----------------|------|
| 缴费总人数 | 269 | 270 | | |
| 序号 | 姓名 | 公民身份号码(社会保障号) | 缴费起止年月 | 缴费月数 |
| 1 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 2 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 3 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 4 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 5 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 6 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 7 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 8 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 9 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 10 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 11 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 12 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 13 | | | 202304 - 202305 | 2 |
| 14 | | | 202307 - 202403 | 9 |
| 15 | | | 202305 - 202403 | 11 |
| 16 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 17 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 18 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 19 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 20 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 21 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 22 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 23 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 24 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 25 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 26 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 27 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 28 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 29 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 30 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 31 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 32 | | | 202304 - 202403 | 12 |
| 33 | | | 202304 - 202403 | 12 |



| | | | | | | | |
|----|-----|--------------------|----|--------|---|--------|----|
| 34 | | | 15 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 35 | | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 36 | | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 37 | | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 38 | | | 2 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 39 | | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 40 | | | 6 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 41 | | | 12 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 42 | | | 17 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 43 | | | 6 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 44 | | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 45 | | | 10 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 46 | | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 47 | | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 48 | | | 13 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 49 | | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 50 | | | 11 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 51 | | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 52 | | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 53 | | | 13 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 54 | | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 55 | | | 15 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 56 | | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 57 | | | 4 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 58 | | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 59 | | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 60 | | | X | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 61 | | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 62 | | | 10 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 63 | | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 64 | | | 6 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 65 | | | 2 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 66 | | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 67 | | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 68 | 秦阳 | | | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 69 | | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 70 | | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 71 | | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 72 | | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 73 | 鲍秋楠 | 87888410001100150Y | | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 74 | | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 75 | | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 76 | | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 77 | | | 6 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 78 | | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 79 | | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 80 | | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 81 | | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 82 | | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 83 | | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 84 | | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |



| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|---|--------|----|
| 85 | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 86 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 87 | | 0 | 202304 | - | 202309 | 6 |
| 88 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 89 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 90 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 91 | | 5 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 92 | | 1 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 93 | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 94 | | X | 202312 | - | 202403 | 4 |
| 95 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 96 | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 97 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 98 | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 99 | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 100 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 101 | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 102 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 103 | | 6 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 104 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 105 | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 106 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 107 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 108 | | 6 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 109 | | 7 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 110 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 111 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 112 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 113 | | 8 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 114 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 115 | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 116 | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 117 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 118 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 119 | | 7 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 120 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 121 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 122 | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 123 | | 6 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 124 | | X | 202305 | - | 202403 | 11 |
| 125 | | 6 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 126 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 127 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 128 | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 129 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 130 | | 4 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 131 | | 4 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 132 | | 4 | 202311 | - | 202403 | 5 |
| 133 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 134 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 135 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |



| | | | | | | |
|-----|----|----|--------|---|--------|----|
| 136 | | 74 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 137 | | 25 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 138 | | 38 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 139 | | 32 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 140 | | 29 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 141 | | 76 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 142 | | 14 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 143 | | 11 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 144 | | 19 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 145 | | 30 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 146 | | 18 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 147 | | 14 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 148 | | 23 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 149 | | 14 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 150 | | 18 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 151 | | 29 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 152 | | 4X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 153 | | 17 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 154 | | 11 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 155 | | 26 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 156 | | 1X | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 157 | | 1X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 158 | | 11 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 159 | | 26 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 160 | | 30 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 161 | 章旭 | | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 162 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 163 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 164 | | 9 | 202305 | - | 202403 | 11 |
| 165 | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 166 | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 167 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 168 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 169 | | 0 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 170 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 171 | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 172 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 173 | | 6 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 174 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 175 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 176 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 177 | | 2 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 178 | | 2 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 179 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 180 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 181 | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 182 | | 1 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 183 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 184 | | 2 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 185 | | 9 | 202311 | - | 202403 | 5 |
| 186 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |



| | | | | | | |
|-----|-----|---|--------|---|--------|----|
| 187 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 188 | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 189 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 190 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 191 | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 192 | | 2 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 193 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 194 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 195 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 196 | | 6 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 197 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 198 | | 2 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 199 | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 200 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 201 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 202 | | 3 | 202304 | - | 202307 | 4 |
| 203 | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 204 | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 205 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 206 | | 2 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 207 | | 1 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 208 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 209 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 210 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 211 | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 212 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 213 | | 6 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 214 | | 6 | 202311 | - | 202403 | 5 |
| 215 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 216 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 217 | | 6 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 218 | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 219 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 220 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 221 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 222 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 223 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 224 | | X | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 225 | 李少帅 | | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 226 | 徐鑫 | | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 227 | | | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 228 | | | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 229 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 230 | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 231 | | 8 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 232 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 233 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 234 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 235 | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 236 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 237 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |



| | | | | | | |
|-----|--|---|--------|---|--------|----|
| 238 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 239 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 240 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 241 | | 2 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 242 | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 243 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 244 | | 2 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 245 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 246 | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 247 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 248 | | 7 | 202312 | - | 202403 | 4 |
| 249 | | 6 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 250 | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 251 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 252 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 253 | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 254 | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 255 | | 2 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 256 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 257 | | 2 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 258 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 259 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 260 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 261 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 262 | | 7 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 263 | | X | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 264 | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 265 | | 2 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 266 | | 5 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 267 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 268 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 269 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 270 | | 7 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 271 | | 5 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 272 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 273 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 274 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 275 | | 2 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 276 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 277 | | 3 | 202307 | - | 202403 | 9 |
| 278 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 279 | | 9 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 280 | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 281 | | 0 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 282 | | 3 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 283 | | 4 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 284 | | 1 | 202304 | - | 202403 | 12 |
| 285 | | 8 | 202304 | - | 202403 | 12 |

说明:

1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息, 单位应妥善保管。
2. 本权益单为打印时参保情况。
3. 本权益单已签具电子印章, 不再加盖鲜章。

本权益单通过单证出具后有效期为(6个月), 如需核实真伪, 请使用江苏智慧人社APP扫描本权益单二维码进行验证。



说明：

- 1. 本权益单涉及单位及参保职工个人信息，单位应妥善保管。
- 2. 本权益单为打印时生成，不作为法律依据。



仅限于泗洪县第一人民医院信息化建设提升项目（分包三）使用
仅供中电鸿信信息科技有限公司投标使用