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	泗洪县2025～2027年度建设工程日照分析复核服务项目
	其他未列明行业


一、项目概况及要求

（一）、项目名称：泗洪县2025～2027年度建设工程日照分析复核服务项目
（二）、项目地点：泗洪县范围内，具体由采购人指定。

（三）、合同履行期限：自合同签订之日起至2027年12月31日。

（四）、付款方式： 按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：剩余费用分别于每年度6月下旬、12月下旬集中结算，付款金额按照中标单价乘以实际复核建筑面积并结合考核结果进行支付（无息）。考核附后。
（注：规划方案批准后，因施工图深化设计或图审等需要导致的规划方案变更，在总建筑面积、建筑密度、容积率、楼栋数、楼层数、建筑外轮廓、户型、建筑间距等基本不变的情况下进行局部较小调整的，免收费用。）
注：1.在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2.本项目最终根据中标单价*实际复核建筑面积并结合考核结果进行支付。

3.合同款可以采用数字人民币方式进行支付。
4.乙方未按要求提供符合要求的发票的，甲方有权暂停付款，且不免除乙方继续履行合同约定的义务。

（五）服务质量要求：合格（符合国家、省、市有关法律、法规及审查要求）

二、工作内容（包括但不限于）：

（一）服务目的

日照分析复核工作属于规划咨询服务类事项，是指在建设项目规划审批或提出规划审查意见前，对建设单位提交的规划方案日照分析相关材料进行核算的过程。通过对建设项目规划方案进行独立、客观、专业的日照分析复核，确保方案满足国家及地方相关日照标准要求，保障居民住宅及幼儿园、中小学、医院、疗养院、养老设施等特定场所获得必要的日照时长，维护相关权益人的阳光权。
（二）服务内容

建设项目规划审批或提出规划审查意见前，依据相关规范及技术参数，对建设单位提交的规划方案（调整方案）日照分析相关材料进行复核，并根据日照分析复核结果编制《日照分析复核报告》。

特别说明：供应商承担本招标内容的服务工作，并应回避自身承接规划设计方案的日照分析复核工作。
相关配套服务还包括：①确定日照分析复核报告的模板；②日照分析复核的答疑；③日照相关的听证、复议及诉讼服务；④其它日照分析相关的支持服务。

1. 日照分析对象及标准复核：

依据相关规范，核查复核对象是否符合以下标准要求：
（1）住宅：每套住宅至少1个居住空间（卧室或起居室）满足日照标准；当套内居住空间总数≥4个时，应至少有2个满足日照标准。
（2）宿舍：宿舍半数及半数以上的居室应满足当地住宅建筑的日照标准。
（3）托儿所、幼儿园：主要活动室、寝室冬至日日照时长≥4小时；其室外活动场地≥1/2面积在日照阴影线范围外。
（4）中小学：普通教室冬至日日照时长≥3小时。
（5）医院、疗养院：半数及以上病房、疗养室冬至日日照时长≥2小时。
（6）老年人设施：老年人居室冬至日日照时长≥2小时；居家养老用房至少一个窗满足大寒日≥3小时日照。
（7）婴幼儿照料设施：至少一个窗满足冬至日≥3小时日照。
（8）其他要求：建筑外新增设施不得降低相邻住宅现有日照标准；对现状已不满足日照标准的居住建筑，周边开发建设不得再减少其日照时数。
2. 日照分析参数：

核查复核中使用的关键参数是否准确、合规：
（1）分析软件：T20天正日照分析软件T20-SunV4、0。

（2）地理位置：泗洪县(东经：118°15′，北纬：33°29′)。

（3）日照基准年：2001年。

（4）有效时间带（当地真太阳时）：
大寒日：8:00~16:00；

冬至日：9:00~15:00。

（5）计算精度：1分钟。

（6）扫掠角：≥5°(考虑窗框遮挡因素)。

（7）时间累计方式：总有效日照分析，累计最长两个时间段，最长的时间段不少于30分钟，其它时间段不少于30分钟窗户分析：住宅类窗台面两端点分析端点偏移，选取日照最有利的1800mm，偏移间距600mm；其他类型建筑均按实际宽度计算。
3. 计算规则

（1）日照计算范围：有日照要求的建筑（或用地）和该建筑（或用地）将产生日照影响的建筑物（或用地）均需参与日照计算。

（2）窗的计算基准面：一般窗户以外墙皮窗台位置为计算基准面，转角直角窗、凸窗等特别窗户原则上以平行墙面的外墙皮窗台位置为计算基准面。

（3）窗户计算高度（含落地门窗、组合门窗、阳台封窗等门窗形式）按离室内地坪0.9米的高度计算。

（4）实体女儿墙和跃层建筑的高度、出挑的阳台、檐口等影响因素须纳入计算。

三、实施依据

服务提供方在进行日照分析复核工作时，必须严格遵循现行有效的国家、行业、地方相关法律、法规、规章、标准及规范性文件，包括但不限于：
1. 《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）
2. 《住宅项目规范》（GB55038-2025）
3. 《中小学校建筑设计规范》（GB50099-2011）
4. 《托儿所、幼儿园建筑设计规范》（JGJ39-2016）

5. 《住宅设计标准》（DB32/3920-2020）
6. 《江苏省日照分析技术规程》（DB32/T3702-2019）
7. 《江苏省城市规划管理技术规定》（2011年版）

8. 《宿迁市公办中小学（幼儿园）绿色校园建设实施意见（试行）》

9、《中华人民共和国城乡规划法》（2019修正）

10、《江苏省城乡规划条例》（2019年修订）

四、服务要求
1、供应商要充分了解项目目标、项目内容和相关需求，制定技术方案。
2、供应商接到采购人项目资料后，于当日反馈项目是否具备日照分析复核条件。（如不具备日照分析复核条件需注明原因）
3、供应商须按照有关标准、规范等规定的要求，开展日照分析复核工作，客观、公正地出具相关日照影响分析复核报告，对相关数据和结论负责，日照分析工作周期为4-7个工作日。
4、如供应商出具虚假的分析结论，或者分析结论失实，造成损害的，应当承担相应赔偿责任；违反相关规定的，由有关部门依法予以查处；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；
5、供应商须组建专业的技术服务团队，人员配置满足本次采购需求，其中包含项目组负责人1名，项目组其他成员不少于5名。
6、供应商须确定项目组织方案及项目组人员架构，并根据项目组人员专业特点，设置相应岗位，制定项目进度安排，确保在规定时间内完成日照分析工作，同时分析可能产生问题的环节并制定对应的项目管理措施。
五、成果要求及形式
日照分析复核工作最终需提交《建设项目日照分析复核报告》，主要内容为：

（一）日照分析项目情况，主要包括：

1. 委托单位、编制单位、拟建项目名称、项目概况和完成时间。

2. 拟建建筑的基本情况（建设项目名称、地点、用地范围）。

3. 根据拟建建筑确定的被遮挡建筑(场地)的基本情况（编号、使用性质、层数、层高、高度、位置、窗台高度等）。

4. 项目地块外其他遮挡建筑的基本情况（编号、使用性质、层数、层高、高度、位置、窗台高度等）。
6. 主要的法规和技术依据。

7. 日照分析所采用的软件名称、版本及来源证明。

8. 日照分析复核技术参数说明。

9. 日照分析对象是否满足日照标准应有明确的分析结论。

（二）日照分析复核结论：明确在拟建建筑建设后被遮挡建筑是否符合日照要求，所能达到的日照时数，并注明不满足日照要求的建筑幢号（标注建筑未达标区域或未达标窗户），其中现状建筑还应列出在拟建建筑建设前和建设后的比较分析。
1. 多点沿线分析：清晰展示主要朝向沿线有效日照时数分布，绘制多点沿线日照分析图，明确标注不满足日照标准要求的位置及范围。
2. 窗户分析：详细列出每个分析窗位在拟建建筑建成前后的日照时间段和累计有效日照时数（提供日照时间表），明确标注不满足日照标准的窗位编号，统计不符合标准的窗数及涉及户数。
3. 填写“分析范围内项目一览表”，对表中的“分析结果描述”要准确，不可使用中性词语，对满足日照的层数予以明确；“建设情况”有三类：拟建、在建、已建。

（三）附图;包括项目位置图、建筑遮挡关系图（主体范围分析图、客体范围分析图）、空间模块图、日照分析计算图。

1. 主体、客体建筑范围图（1：500或1：1000）；

2. 日照分析成果图（1：500）----（1：1000）：成果图中应在客体建筑外墙位置标明日照时数，对日照受影响部分建议采用不同颜色的条形色带标注；

3. 需要的其它图、表等。
六、工作范围及数量

泗洪县全域（行政区划面积2731平方公里，不含水域面积）。

七、验收要求及标准

验收要求：本项目为服务类项目，项目成果必须严格符合国家、江苏省、宿迁市现行的相关法律、法规、规章、技术标准及规划主管部门的审查要求。报告数据计算精确、分析逻辑严谨、结论明确无误、图件表达规范清晰。
验收标准：由泗洪县自然资源和规划局组织验收，具体验收时间在项目全部完成后由采购人拟定通知并组织验收，且最终须通过县政府项目验收会，确保各项工作满足项目后续规划审批环节的要求。

八、知识产权
 1、本项目全部成果（包括中间资料、最终文本、数据表格等）的版权归甲方所有。未经甲方书面许可，乙方不得自留、转让、许可第三方使用或用于其他商业用途，否则乙方应向甲方支付合同总价款 10% 的违约金，若违约金不足以弥补甲方损失（包括但不限于直接经济损失、律师费等各种维权费等），乙方还应补足差额。

2、乙方应保证甲方在使用本项目成果时，不被第三方以侵犯专利权、商标权、著作权等知识产权为由提起诉讼。若发生此类纠纷，由乙方承担全部责任（包括但不限于诉讼费用、赔偿金、甲方因此产生的损失等），并负责解决纠纷，确保甲方正常使用成果。  
九、项目实施方案 

内容如下：

项目理解：针对泗洪县2025～2027年度建设工程日照分析复核服务项目服务的特点进行项目理解方案编制，内容应当包含对项目背景、项目范围、项目编制依据、项目编制原则、项目内容、项目成果要求等的总体理解，目标任务应当明确、思路清晰，内容应当切合泗洪当地实际情况，具有一定的深度，要全面、合理。

技术方案：根据本项目特征梳理本项目技术路线，形成完整的技术思路，技术方案主要内容应当至少包括：日照分析所采用技术软件及相应的技术标准，实现分析成果路径等相关技术思路方案内容，内容应当切合泗洪当地实际情况，要方案逻辑清晰、全面、合理，具有可行性。

（3）项目组织：根据本项目制定项目组织方案，内容应当包含组织管理体系的架构和项目的运作规划应当完善、高效，岗位设置及岗位职责详细介绍且符合项目的实际工作开展，确保项目组织有条不紊，合理可行。
（4）项目进度安排：针对泗洪县2025～2027年度建设工程日照分析复核服务项目的进度计划安排进行编制方案，进度安排方案应当包括对项目完成期限（在响应磋商文件基础上的）的，项目进度安排、工序管理措施、遇到政策性时间问题的相关内容的表述，方案应当符合政策规定及切合当地实际情况，总体进度安排需涵盖重要环节、管理措施得当、各项进度保证措施详实具体，要全面、合理，具有可行性、服务保障体系齐全。

（5）项目管理措施：针对泗洪县2025～2027年度建设工程日照分析复核服务项目成果顺利完成所提供质量管理保障相应措施及成果管控措施严格，措施方案应符合政策规定及切合当地实际情况，具有具体的保障措施手段，充分保障项目质量并顺利取得项目成果，内容应当全面、细致、具体可行。

十、报价要求及注意事项

1、报价内容包括:项目完成过程中的服务本身价格、服务人员工资福利、服务技能培训、售后服务、利润、资料费、会议费、交通费、税费以及服务过程中涉及到的其他一切费用。

2、报价注意事项：供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，中标价，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

绩效评价方案

一、考核表
	序号
	考核内容
	考核标准
	标准分
	得分

	1
	服务时间（进度）要求
	合同签定后，是否立即组织相关人员、设备、设施进场工作
	a、3日内响应本项条款给予5分；
b、7日内响应本项条款给予3分;

c、7日之外响应本项条款给予0分；
	5
	　

	
	
	合同履行过程中，时间进度是否满足采购人的时间要求
	满足得10分
不满足0分
	10
	

	2
	成果要求

	严格自检把控项目成果质量，合同履行期间提供虚假分析结论或提供日照分析报告质量不符合招标文件要求的。
	合同期间，每发现一次/例扣10分，扣完为止。
	20
	　
　

	
	
	取得成果后，是否及时按要求完成汇交（包括：纸质及电子相关材料）
	a、7日内响应本项条款给予5分；
b、10日内响应本项条款给予3分
c、15日内响应本项条款给予0分；
	5
	

	  3
	项目组人员要求
	中标后项目组人员是否严格按照投标文件中约定的项目组人员进行安排
	a、严格投标文件执行给予10分；
b、经过采购人同意更换给予5分；
c、未经采购人同意私自更换则给予0分
	10
	

	4
	工作态度
	服务人员日常工作过程的服务态度是否让采购人满意。
	a、服务态度热情良好，无相关人员投诉其服务工作态度得10分；

b、服务态度较差，相关人员投诉其服务工作态度3次以内的，扣5分；

c、服务态度很差，相关人员投诉其服务工作态度3次及以上的则不得分
	10
	

	5
	安全生产服务
	安全事故
	有得0分
无得10分
	10
	

	
	
	群众纠纷及投诉
	服务期间的项目成果，有一例事实投诉事项扣5分，扣完为止。
	15
	

	
	
	信息保密要求
	a、严格遵守保密规定的得15分。
b、未经采购人书面许可，私自泄露给第三方得0分。
	15
	

	合计
	100
	　


二、费用结算明细表，经采购人考核后，按以下方式拨付：

（1）考核成绩在 90 分以上（不含 90 分）全额支付费用；
（2）考核成绩在 90—80 分（含 90 分）之间的，支付费用标准的 90%；
（3）考核成绩在 80—70 分（含 80 分）之间的，支付费用标准的 80%；
（4）考核成绩在 70—60 分（含 70 分）之间的，支付费用标准的 70%；
（5）考核成绩在 60 分及以下的，不支付费用。

