

泗阳县高层住宅消火栓无水小区
隐患整改采购项目（分包一）

政
府
采
购
合
同

泗阳县消防救援大队

二〇二五年八月

政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：泗阳县高层住宅消火栓无水小区隐患整改采购项目

项目编号：JSZC-321323-KYJL-G2025-0021

分包号：采购包一

甲方：（买方）泗阳县消防救援大队

乙方：（卖方）江苏利华消防检测技术服务有限公司

甲、乙双方根据 泗阳县高层住宅消火栓无水小区隐患整改采购项目（项目编号：JSZC-321323-KYJL-G2025-0021）公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：泗阳县高层住宅消火栓无水小区隐患整改采购项目分包一

1.2 标的质量：提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。

1.3 标的数量（规模）：详见货物清单。

1.4 履行时间（期限）：采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用。

1.5 履行地点：采购人指定地点。

1.6 履行方式：按照采购合同的约定对乙方的履约。

1.7 包装方式：在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：伍拾肆万肆仟叁佰肆拾捌元壹角贰分（544348.12元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2 乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

8.1 合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：合同签订后付合同价的 30%作为预付款。

进度款：货到现场并安装维修调试完成后，经采购人验收合格后付至合同款的 50%，验收合格满 1 年且消防设施无质量问题,并经结算审计后，付至结算价款的 80%，验收满 2 年且消防设施无质量问题付清剩余结算价款。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付的时间：收到供应商发票 10 个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

8.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场。

10.4 在免费质保期 2 年内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，剩余 3 年由所属物业与中标人签订维护合同，支付相关维护费用；

10.5 质量标准:提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。

10.6 上述的货物免费保修期为 5 年（自交货验收合格之日起计，2 年为免费质保，剩余 3 年由所属物业与中标人签订维护合同，支付相关维护费用），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 初步验收：在采购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用，由乙方对照合同和装箱清单，对设施的外观、数量、型号等组织监理单位、所在管辖区域的物业、街道办、城管等相关单位进行验收，确认无误后签署到货验收单并对设备进行现场检查和测试。对于初步验收中发现的问题，供应商应在规定时间内进行整改。整改完成后，重新申请验收，直至初步验收合格，各方签署初步验收报告。

11.2 最终验收：设备经过试运行期后，供应商提出最终验收申请。由甲方组织供应商、监理单位、所在管辖区域物业、街道办、城管等相关单位进行验收，对设备的各项性能指标进行全面检测评估。审查设施在试运行期间的运行记录、

维护保养记录等资料，确认设施运行稳定、性能达标且技术资料齐全。若最终验收合格，各方签署最终验收报告；若存在问题，供应商继续整改，整改完成后再次申请验收，直至最终验收通过。

11.3 验收不合格的处理措施：对于验收中发现的一般问题，供应商应在接到通知后的[5]个工作日内制定整改方案，并在[3]个工作日内完成整改。整改完成后重新申请验收。若设施存在严重质量问题或关键性能指标不达标，影响设备正常使用和运行的，供应商应负责免费更换设备或进行重大技术改造，由此产生的费用和延误工期的责任由供应商承担。同时，采购人有权按照合同约定追究供应商的违约责任。

处罚与罚款标准：首次验收不合格，乙方需在 3 日内完成整改，甲方可扣除合同总额的 1%作为违约金。

二次验收仍不合格，甲方有权扣除合同总额的 5%作为罚款，并有权终止合同或委托第三方整改，费用由乙方承担。

逾期未整改：每延迟一日，按合同总额的 0.2%收取滞纳金。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的,乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金,由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的,甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应向甲方支付合同总值千分之六的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的,甲方有权拒收该货物,乙方愿意更换货物但逾期交货的,按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的,甲方可单方面解除合同。

十四、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定,造成企业合法权益受损的,采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续 120 天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议,应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

17.2 本合同未尽事宜,遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

17.3 本合同正本一式六份,具有同等法律效力,甲方、乙方各执三份。

甲方:泗阳县消防救援大队 乙方:江苏利华消防检测技术服务有限

公司

地址：泗阳县解放北路 8 号

地址：宿迁市宿城区世纪大道 92 号（
全民健身中心 205 室）

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

联系电话：15250717556

联系电话：18936925119

签订日期：2025 年 8 月 1 日

签订日期：2025 年 8 月 1 日

投标报价明细表（分包号：采购包一）

序号	1	2	3	4	5	6	7	8
	产品名称	品牌	规格型号	产地	交付期	数量	分项单价(元)	分项总价(元)
远景时代								
0309 住宅消防维修								
1	室内消火栓(配件更换)	双嘉	SNW65-1	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	26个	76	1976
2	沟槽式管接头(配件更换)	君兴	XGQT1-114 -2.5、 XGQT1-165 -2.5	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	50个	64	3200
3	内扣式接口(配件更换)	华泰	KD65	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	105个	72	7560
4	管道绝热	华盾	1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	79m	28	2212
0309 高位水箱及稳压系统								
5	镀锌钢管	盈通	DN50	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	8.65m	38	328.7

6	阀门(法兰软密封暗杆闸阀)	沪泉	Z45X DN65	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	8个	202	1616
7	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2套	252	504
8	阀门(手柄沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4个	202	808
9	螺纹阀门(浮球阀)	江华	DN15	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2个	40	80
10	显示仪表(液位显示器)	华瑞	响应招标文件要求: 根据现场实际为准	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	323	646
11	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	6套	348	2088
12	沟槽式管接头(配件更换)	君兴	XGQT1-114 -2.5、 XGQT1-165 -2.5	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	48个	33	1584
0309 泵房维修								
13	离心式泵	南杭	N=37KW;H=68m	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	1538	3076
14	配电箱(更换消防泵控制柜(双电源))	南杭	35KW	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1台	4916	4916
15	离心式泵(排污泵)	南杭	N=4.0KW	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	3383	6766

第六行

五五五

16	配电箱(更换排污泵控制箱)	南杭	型号: 4KW	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1台	1420	1420
17	显示仪表(名称:液位显示器5m)	华瑞	响应招标文件要求:根据现场实际为准	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	323	646
18	压力仪表(电接点压力表)	华尔瑞	响应招标文件要求:根据现场实际为准	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	197	394
19	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2套	1349	2698
20	装饰灯(应急照明吸顶灯)	恒百利	5W	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2套	108	216
21	配管(镀锌电线管)	盈通	JDG20	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	26m	14	364
22	配线(NH-RVS-2*2.5mm ²)	奥展	响应招标文件要求:根据现场实际为准	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	26m	7	182
23	风扇(排风扇)	闪光	75W	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2台	286	572
24	打洞(孔)	利华	规格:DN250	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2个	48	96
25	镀锌钢管	盈通	规格:DN200	中国	采购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4m	103	412
26	弯头(沟槽弯头(防雨)DN200)	绿兵船	DN200	中国	购合同签订后60日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4只	87	348

泽园未来城

0309 住宅消防维修

1	抢修快接 (配件更换)	沪泉	DN100	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	12 个	242	2904
2	内扣式接 口(配件更 换)	华泰	KD65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	46 个	72	3312

0309 高位水箱及稳压系统

3	阀门(手柄 沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	2 个	554	1108
4	阀门(法兰 软密封暗 杆闸阀)	沪泉	Z45X DN65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	6 个	326	1956
5	倒流防止 器(止回 阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	2 套	202	404
6	管道绝热	华盾	绝热材料 品种: 橡塑 保温管(自 带铝箔) 绝热厚度: 50mm 管道外径: 114	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	33.14 m	28	927.92
7	螺纹阀门 (浮球阀)	江华	DN40	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	2 个	111	222
8	室内消火栓 (试验消 火栓(套) SNW65)	双嘉	800*600*2 40 DN65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	1 套	78	78

0309 泵房维修

9	离心式泵	南杭	N=37KW;H=68m	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	1539	3078
10	配电箱(更换消防泵控制柜(双电源))	南杭	35KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	4916	4916
11	离心式泵(更换排污泵)	南杭	N=4.0KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	3384	6768
12	配电箱(更换排污泵控制箱)	南杭	4KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	1420	1420
13	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	1349	2698
14	室内消火栓(配件更换)	双嘉	SNW65-1	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个	75	150
15	压力仪表(压力表)	华尔瑞	1.6MPa	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	186	372
16	螺纹阀门(球阀)	江华	DN15	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	37	37
17	显示仪表(液位显示器 5m)	华瑞	响应招标文件要求:根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	323	646
18	压力仪表(电接点压力表)	华尔瑞	响应招标文件要求:根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	197	394
19	装饰灯(应急照明吸顶灯)	恒百利	5W	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	108	216

20	配管(镀锌 电线管)	盈通	KBG20	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	30.02 m	9	270.18
21	配线 (NH-RVS- 2*2.5mm ²)	奥展	响应招标 文件要求: 根据现场 实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	30m	4	120
22	风扇(排风 扇)	闪光	750W	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	1 台	2372	2372
23	打洞(孔)	利华	DN250	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	1 个	96	96
24	镀锌钢管	盈通	DN200	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	4m	103	412
25	弯头(沟槽 弯头(防 雨))	绿兵 船	DN200	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	4 只	87	348
翰学苑								
0309 住宅消防维修								
1	室内消火 栓(配件更 换)	双嘉	SNW65-1	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	211 个	75	15825
2	沟槽式管 接头(配件 更换)	君兴	XGQT1-114 -2.5、 XGQT1-165 -2.5	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	496 个	33	16368
3	内扣式接 口(配件更 换)	华泰	KD65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	335 个	72	24120

4	管道绝热	华盾	1、绝热材料品种：橡塑保温管(自带铝箔) 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	347.48m	28	9729.44
5	阀门(手柄沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	49 个	554	27146
0309 高位水箱及稳压系统								
6	水箱检修、维护	利华	响应招标文件要求：根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	2591	2591
7	离心式泵(稳压泵更换)	南航	N=2.2KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	2281	4562
8	配电箱稳压泵控制箱(双电源))	南航	2.2KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	1129	1129
9	阀门(法兰软密封暗杆闸阀)	沪泉	Z45X DN65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	8 个	326	2608
10	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 套	348	1392
11	阀门(手柄沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	554	554
12	沟槽式管接头(配件更换)	君兴	XGQT1-114 -2.5、 XGQT1-165 -2.5	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	10 个	110	110

13	倒流防止器（止回阀）	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 套	252	1008
14	压力仪表（电接点压力表）	华尔瑞	响应招标文件要求：根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	197	394
15	螺纹阀门（球阀）	江华	DN15	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	37	37
16	螺纹阀门（浮球阀）	江华	DN50	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个	297	594
17	镀锌钢管	盈通	DN50	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	40.02 m	38	1520.76
18	管道绝热	华盾	1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：58	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	31.14 m	14	435.96
19	配管（电气配管）	盈通	DN32	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	30m	17	510
20	配线（管内布线）	奥展	BV3*4	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	90m	4	360
0309 泵房维修								
21	离心式泵	南杭	N=37KW;H=68m	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	1540	3080

22	配电箱(更换消防泵控制柜(双电源))	南杭	35KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	4920	4920
23	离心式泵(更换排污泵)	南杭	N=4.0KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	3386	6772
24	配电箱(更换排污泵控制箱)	南杭	4KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	2842	2842
25	显示仪表(液位显示器 5m)	华瑞	响应招标文件要求: 根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	323	646
26	压力仪表(电接点压力表)	华尔瑞	响应招标文件要求: 根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	197	394
27	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	1350	2700
28	装饰灯(应急照明吸顶灯)	恒百利	5W	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	108	216
29	配管(镀锌电线管)	盈通	JDG20	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	24m	13	312
30	配线(NH-RVS-2*2.5mm ²)	奥展	响应招标文件要求: 根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	24m	6	144
31	风扇(排风扇)	闪光	750W	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	1186	1186
32	打洞(孔)	利华	DN250	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	96	96

33	镀锌钢管	盈通	DN200	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	10m	103	1030
34	弯头(沟槽弯头(防雨))	绿兵船	DN200	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 只	87	348
万诚御景园								
0309 住宅消防维修								
1	室内消火栓(配件更换)	双嘉	SNW65-1	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	248 个	75	18600
2	内扣式接口(配件更换)	华泰	KD65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	315 个	72	22680
3	管道绝热	华盾	1、绝热材料品种:橡塑保温管(自带铝箔) 2、绝热厚度:50mm 3、管道外径:114	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	626.3 5m	28	17537.8
4	室内消火栓(试验消火栓(套)SNW65)	双嘉	800*600*240 DN65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	7 套	900	6300
0309 高位水箱及稳压系统								
5	水箱检修、维护	利华	响应招标文件要求:根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	2592	2592
6	离心式泵(稳压泵更换)	南杭	N=2.2KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	2280	4560

7	配电箱(稳压泵控制箱(双电源))	南杭	2.2KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	1129	1129
8	压力仪表(电接点压力表)	华尔瑞	响应招标文件要求:根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	197	394
9	阀门(手柄沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个	554	1108
10	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	252	504
11	阀门(手柄沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 个	202	808
12	配管(镀锌电线管)	盈通	KBG20	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	31.12 m	9	280.08
0309 泵房维修								
13	离心式泵	南杭	N=37KW;H=68m	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	1540	3080
14	控制柜维修	利华	响应招标文件要求:根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	973	973
15	离心式泵(排污泵更换)	南杭	N=4.0KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	3386	6772
16	配电箱(排污泵控制箱)	南杭	4KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	1421	1421

17	装饰灯(应急照明吸顶灯)	恒百利	5W	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	108	216
18	配管(镀锌电线管)	盈通	KBG20	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	45m	13	585
19	配线(NH-RVS-2*2.5mm ²)	奥展	响应招标文件要求:根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	50m	6	300
20	打洞(孔)	利华	DN250	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个	96	192
21	镀锌钢管	盈通	DN200	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	10m	103	1030
22	弯头(沟槽弯头(防雨))	绿兵船	DN200	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 只	87	348
清华园								
0309 住宅消防维修								
1	室内消火栓(配件更换)	双嘉	SNW65-1	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	38 个	75	2850
2	内扣式接口(配件更换)	华泰	KD65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	42 个	72	3024

3	管道绝热	华盾	1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	59.01 m	28	1652.2 8
4	室内消火栓（试验消火栓（套）SNW65）	双嘉	800*600*240 DN65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	900	1800
0309 高位水箱及稳压系统								
5	镀锌钢管	盈通	镀锌钢管 DN100	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	13.6m	59	802.4
6	镀锌钢管	盈通	DN50	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	30.05 m	38	1141.9
7	阀门(法兰软密封暗杆闸阀)	沪泉	Z45X DN65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	10 个	326	3260
8	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN600 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 套	348	1392
9	阀门(手柄沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	555	555
10	螺纹阀门(浮球阀)	江华	DN15	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 个	40	40
11	显示仪表(液位显示器)	华尔瑞	响应招标文件要求：根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	161.5	323

12	离心式泵 (稳压泵更 换)	南杭	N=2.2KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	2 台	2500	5000
13	气压罐	远华	SQL600	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	1 台	5119	5119
14	配电箱(稳 压泵控制 箱(双电 源))	南杭	2.2KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	1 台	1130	1130
15	压力仪表 (电接点压 力表)	华尔 瑞	响应招标 文件要求: 根据现场 实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	2 台	200	400
16	阀门(手柄 沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	2 个	555	1110
17	配管(镀锌 电线管)	盈通	JDG50	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	26m	34	884
18	电力电缆	奥展	RVV-3*4mm 2 具体规格 型号与原 系统匹配, 按现场实 际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	26m	15	390
0309 泵房维修								
19	离心式泵	南杭	N=37KW;H= 68m	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	2 台	773	1546
20	配电箱(消 防泵控制 箱(带双电 源)更 换)	南杭	N=15KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	1 台	3950	3950

21	显示仪表 (液位显示器 5m)	华尔瑞	响应招标文件要求: 根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完 毕交付使用	2 台	323	646
22	离心式泵	南杭	N=4.0KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完 毕交付使用	2 台	3389	6778
23	配电箱(排 污泵控制 箱更换)	南杭	4KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完 毕交付使用	1 台	1422	1422
24	倒流防止 器(止回 阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完 毕交付使用	2 套	252	504
25	倒流防止 器(止回 阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完 毕交付使用	2 套	252	504
26	阀门(手柄 沟槽蝶阀)	沪泉	D81X	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完 毕交付使用	2 个	815	1630
27	装饰灯(应 急照明吸 顶灯)	恒百利	5W	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完 毕交付使用	1 套	108	108
28	配管(镀锌 电线管)	盈通	JDG50	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完 毕交付使用	20m	23	460
29	电力电缆	奥展	YJY-4*10	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完 毕交付使用	20m	45	900
学府名苑								
0309 住宅消防维修								
1	室内消火 栓(试验消 火栓(套) SNW65)	双嘉	800*600*2 40 DN65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造 并安装调试完 毕交付使用	3 套	900	2700

2	配件更换 (室内消 火栓)	双嘉	SNW65-1	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	76 个	75	5700
3	配件更换 (内扣式 接口)	华泰	KD65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	58 个	75	4350
4	焊接法兰 阀门	沪泉	DN100	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	22 个	242	5324
0309 高位水箱及稳压系统								
5	离心式泵 (稳压泵 更换)	南杭	N=2.2KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	6 台	2280	13680
6	配电箱(稳 压泵控制 箱(双电 源)检修)	南杭	2.2KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	3 台	584	1752
7	倒流防止 器 (止回阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	12 套	348	4176
8	倒流防止 器(止回 阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	6 套	252	1512
9	配件更换 (沟槽式 管接头)	君兴	XGQT1-114 -2.5、 XGQT1-165 -2.5	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	108 个	33	3564
10	管道绝热	华盾	1、绝热材 料品种：橡 塑保温管 (自带铝 箔) 2、绝热厚 度：50mm 3、管道外 径：114	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改 造并安装调试完 毕交付使用	195.9 3m	28	5486.0 4

0309 泵房维修								
11	离心式泵	南杭	N=37KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	1540	3080
12	配电箱(消防泵控制箱(带双电源)更换)	南杭	N=37KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	4920	4920
13	离心式泵	南杭	N=4.0KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	446	892
14	配电箱(排污泵控制箱更换)	南杭	4KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	1421	1421
15	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	1349	2698
16	压力仪表(电接点压力表)	华尔瑞	响应招标文件要求: 根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	197	394
金康华府二期								
0309 住宅消防维修								
1	室内消火栓(配件更换)	双嘉	SNW65-1	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	106 个	84	8904
2	配件更换(抢修节)	沪泉	DN100	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	42 个	242	10164
3	内扣式接口(配件更换)	华泰	KD65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	68 个	72	4896

4	室内消火栓（试验消火栓（套）SNW65）	双嘉	800*600*240 DN65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 套	900	3600
5	管道绝热	华盾	1、绝热材料品种：橡塑保温管（自带铝箔） 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：114	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	299.03m	28	8372.84
0309 高位水箱及稳压系统								
6	水箱	宏量	4*3*2.5（有效容积 24m3）	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	24048	24048
7	离心式泵（稳压泵）	南杭	N=3KW;H=40m	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	2765	5530
8	气压罐	远华	隔膜式压力罐 SQL600	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	5110	5110
9	稳压系统附件	南航	响应招标文件要求：根据现场实际为准	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 组	2924.2	2924.2
10	配电箱（稳压泵控制箱（带双电源））	南杭	3KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	1225	1225
11	镀锌钢管	盈通	DN50	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	23.99m	38	911.62
12	阀门（法兰软密封暗杆闸阀）	沪泉	Z45X DN65	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	4 个	345	1380

13	倒流防止器(止回阀)	沪泉	DN50-DN60 0 PN16	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 套	348	696
14	螺纹阀门(浮球阀)	江华	DN50	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 个	300	600
0309 泵房维修								
15	离心式泵	南杭	N=35KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	2 台	1538	3076
16	配电箱(消防泵控制柜)	南杭	35KW	中国	购合同签订后 60 日历天内维修改造并安装调试完毕交付使用	1 台	4916	4916
标段备用件								
1	备用件				用于前期未排查到部位的维修, 根据现场实际发生内容计取工程量。	1 项	20000	20000
备用金								
1	备用金					1 项	20000	20000
投标总报价 (人民币: 544348.12 元)								

