

## 十一、企业业绩

### 投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称                 | 采购单位          | 合同金额         |
|----|----------------------|---------------|--------------|
| 1  | 操场翻新及操场附属维修工程        | 呼和浩特市土默特中学    | 8985000.00 元 |
| 2  | 彰武县蒙古族中学运动场维修改造工程    | 彰武县蒙古族中学      | 6459600.00 元 |
| 3  | 安顺市第二高级中学运动场维修改造建设项目 | 安顺市第二高级中学     | 3688988.65 元 |
| 4  | 铜川市耀州区孙塬镇中心小学操场改造工程  | 铜川市耀州区孙塬镇中心小学 | 2930112.83 元 |
| 5  | 宿迁市湖滨新区黄墩学校运动场改造     | 宿迁市湖滨新区黄墩学校   | 1585000.00 元 |
| 6  | 永济中学体育场地提升改造工程       | 永济中学          | 9076553.12 元 |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

# 业绩 1：操场翻新及操场附属维修工程

## 中标通知书

2023/9/18 08:30

内蒙古自治区政府采购云平台



## 中标通知书

项目编号：150101-HSZC-CS-20230019

江苏尚贤建设工程有限公司：

呼和浩特市土默特中学于 2023年09月08日就 操场翻新及操场附属维修工程（项目编号：150101-HSZC-CS-20230019）进行 竞争性磋商采购，现通知贵公司中标，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

|           |               |
|-----------|---------------|
| 中标合同包号    | 合同包1          |
| 中标合同包名称   | 操场翻新及操场附属维修工程 |
| 中标金额(元)   | 8,985,000.00  |
| 合计金额(大写): | 捌佰玖拾捌万伍仟元整    |



呼和浩特市政府采购中心  
2023年09月08日

# 中标公示截图

2024/12/3 08:54

呼和浩特市公共资源交易服务平台



呼和浩特市公共资源交易监督管理局  
呼和浩特市公共资源交易服务平台



首页 交易信息 监管信息 诚信建设工程 区域共享 交易指南

当前所在位置: 首页 > 交易信息 > 政府采购 > 中标公示

## 呼和浩特市土默特中学操场翻新及操场附属维修工程结果公告

信息来源: 内蒙古自治区政府采购网 发布时间: 2023-09-08 15:00:18 浏览 2232次 【字体: 大 中 小】

- 项目编号: 150101-HSZC-CS-20230019
- 项目名称: 操场翻新及操场附属维修工程
- 采购结果

合同包1(操场翻新及操场附属维修工程):

| 供应商名称        | 供应商地址            | 中标(成交)金额      |
|--------------|------------------|---------------|
| 江苏尚贤建设工程有限公司 | 淮安市淮安区施河镇通达市场23号 | 8,985,000.00元 |

### 四、主要标的信息

合同包1(操场翻新及操场附属维修工程):  
工程类(江苏尚贤建设工程有限公司)

| 品目号 | 品目名称        | 采购标的          | 施工范围  | 施工工期           | 项目经理 | 执业证书信息                 | 金额(元)        |
|-----|-------------|---------------|---|----------------|------|------------------------|--------------|
| 1-1 | 其他建筑物、构筑物修缮 | 操场翻新及操场附属维修工程 | 室外操场人造草坪、橡胶卷材跑道,看台维修,体育器材室、体育教研室加固装修及附属工程。详见工程量清单 | 2023年11月30日前完工 | 白英武  | 苏232141503331<br>贰级建造师 | 8,985,000.00 |

### 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

郭根胜(采购人代表)、梁云杰、石彩虹、程秀彦、韩朝晖

### 六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准: 无  
代理服务费金额:  
合同包1(操场翻新及操场附属维修工程): 0万元。收取对象: 无。

### 七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。



### 八、其他补充事宜

凡已在内蒙古自治区政府采购云平台供应商登记库中登记，并依法取得内蒙古自治区内政府采购云平台区内中小企业（含个体工商户）供应商，均可申请政府采购合同融资。（<https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/zcdservice/Zcd/neimeng/LoanProduct>）

### 九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称：呼和浩特市土默特中学  
地址：呼和浩特市新城区海拉尔大街25号

#### 2. 采购代理机构信息

名称：呼和浩特市政府采购中心  
地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区呼和浩特市丁香路2号

#### 3. 项目联系方式

项目联系人：刘晓飞

呼和浩特市政府采购中心  
2023年09月08日

#### 相关附件：

操场翻新及操场附属维修工程报价明细附件.pdf  
合同包1：中小企业或残疾人福利单位声明函（江苏尚贤建设工程有限公司）.pdf  
业绩.jpg

主办单位：呼和浩特市公共资源交易监督管理局 地址：呼和浩特市新城区丁香路2号

蒙ICP备202100088号-1 蒙公网安备15010202150745号 政府网站标识码：1501000042



施工合同



操场翻新及操场附属维修工程

项目编号：150101-HSZC-CS-20230019

采购合同

甲方：呼和浩特市土默特中学

乙方：江苏尚贤建设工程有限公司



# 政府采购合同



甲方：呼和浩特市土默特中学

地址：呼和浩特市新城区海拉尔大街25号

乙方：江苏尚贤建设工程有限公司

地址：淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河南侧第5幢厂房

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及操场翻新及操场附属维修工程项目（填写项目名称）150101-HSZC-CS-20230019填写政府采购项目编号的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

## 一、工程项目的的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：室外操场人造草坪、橡胶卷材跑道，看台维修，体育器材室、体育教研室加固装修及附属工程。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件一工程清单

## 二、工程建设计划及相应的工期要求

1、满足投标文件所列明的工程建设计划 2、2023年11月30日前完工。

注：如工程建设分阶段，应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

## 三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2.符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

## 四、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

1、符合国家建设工程质量验收标准 2、2023年11月30日前完工

注：根据项目具体情况填写。

（二）如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

## 五、合同金额



在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总价为捌佰玖拾捌万伍仟元（小写）捌佰玖拾捌万伍仟（大写）。



#### 六、付款时间及条件

(一) 付款时间：1期：支付合同金额的40%      2期：支付合同金额的40%  
3期：支付合同金额的15%      4期：支付合同金额的5%

(二) 付款条件：1期：工程量完成50%      2期：工程初步完成  
3期：项目验收合格后      4期：待质保期满（一年）

#### (三) 乙方账户信息

乙方名称：江苏尚贤建设工程有限公司

[REDACTED]

[REDACTED]

#### 七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

#### 八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

#### 九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额千分之一的承担违约责任。延期达到30日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三) 乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金额的千分之一承担违约责任。延期达到30日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

(四) 乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额千分之五的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五) 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额千分之五的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。



(六) 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（可以根据情况进行赔偿，违约不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 10 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式 二 解决：

(一) 提交 呼和浩特市 仲裁委员会仲裁。

(二) 向 呼和浩特市 人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式 肆 份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、监督部门 各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1. 工程清单（双方应盖章确认）
2. 乙方出具的报价单（函）
3. 成交结果公告及成交通知书
4. 甲方磋商（谈判）文件
5. 乙方响应文件
6. 甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：呼和浩特市土默特中学（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

2023年9月18日

乙方名称：江苏尚贤建设工程有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

2023年9月18日



竣工验收证明

工程竣工验收证明书

工程名称: 呼和浩特市土默特中学操场翻新及操场附属维修工程  
 验收日期: 2024年 8 月 2 日

|      |            |      |                |      |
|------|------------|------|----------------|------|
| 建设单位 | 呼和浩特市土默特中学 | 施工单位 | 江苏尚贤建设工程有限公司   |      |
| 工程造价 | 8985000 元  | 开工日期 | 2024年 4 月 30 日 | 质量等级 |
|      |            | 竣工日期 | 2024年 7 月 1 日  | 合格   |

验收意见

合格

|      |                                       |      |                                  |      |                |
|------|---------------------------------------|------|----------------------------------|------|----------------|
| 施工单位 | 项目负责人: 白英武<br>(签字或盖章)<br>项目: 负责人: 白英武 | 建设单位 | 单位负责人: (签字或盖章)<br>单位负责人: (签字或盖章) | 设计单位 | 单位负责人: (签字或盖章) |
|      | (公章)                                  |      | (公章)                             |      |                |



## 业绩 2：彰武县蒙古族中学运动场维修改造工程

### 中标通知书



## 中标（成交）通知书

项目编号：JH23-210922-00074

|             |  |      |            |
|-------------|--|------|------------|
| 项目名称        | 彰武县蒙古族中学运动场维修改造工程  |      |            |
| 采购方式        | 竞争性磋商  |      |            |
| 采购人名称       | 彰武县蒙古族中学   |      |            |
| 联系人         | 迟海泉  | 联系方式 | ██████████ |
| 中标（成交）供应商   | 江苏尚贤建设工程有限公司   |      |            |
| 中标（成交）供应商地址 | 淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河路南侧第 5 幢厂房  |      |            |
| 联系人         | 崔伦   | 联系方式 | ██████████ |
| 中标（成交）内容    | 工程类<br>名称：彰武县蒙古族中学运动场维修改造工程（B02130400 室外体育和娱乐设施工程施工）<br>施工范围：修缮规格 400m 塑胶跑道、铺设 13mm 厚聚氨酯混合型塑胶 5187.13 平方米 铺设 50mm 厚双色人造草坪（新国标）7926 平方米（具体以工程量清单为准）<br>施工工期：2023 年 07 月 01 日到 2023 年 09 月 20 日<br>项目经理：宗永刚<br>执业证书信息：苏 232192005933 |      |            |
| 中标（成交）价     | 大写：人民币陆佰肆拾伍万玖仟陆佰元整<br>小写：¥6459600（元）   |      |            |
| 合同签订期限      | 中标（成交）通知书发出之日起 30 日内，中标（成交）供应商与采购人签订书面政府采购合同   |      |            |
| 备注          |  |      |            |
| 采购代理机构：     | （公章）<br>负责人签字：玉刘振<br>2023 年 06 月 28 日  |      |            |



# 中标公示截图

2025/4/27 15:50 辽宁政府采购网  
辽宁省财政厅唯一指定政府采购信息网络发布媒体 中国政府采购网辽宁分网 辽宁省财政厅地址：沈阳市皇姑区淮河街145-13号 邮编：110035 服务热线：400-128-8588

辽宁省  
**政府采购合同融资** 服务平台 正式上线  
政府引导 / 银行主办 / 企业自愿 / 市场操作

公告信息

公告标题：彰武县蒙古族中学运动场维修改造工程结果公告 有效期：2023-06-28 至 2023-06-29  
撰写单位：阜新君恒工程咨询管理有限公司 撰写人：李季

竞争性磋商公告 2023-06-12  
结果公告 2023-06-28  
合同备案 2023-12-05 14:50:19

**彰武县蒙古族中学运动场维修改造工程中标（成交）结果公告**

一、项目编号：JH23-2110922-00074  
二、项目名称：彰武县蒙古族中学运动场维修改造工程  
三、中标（成交）信息  
包组编号：001  
包组名称：彰武县蒙古族中学运动场维修改造工程  
供应商名称：江苏尚贤建设工程有限公司  
供应商地址：淮安区淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河路南侧第5幢厂房  
中标（成交）金额：6,459,600（元）  
四、主要标的信息  
包组编号：001

www.ccgp-liaoning.gov.cn/portal/detail?infoId=62b870ec188fcb14157-7c7e 1/4

施工合同



## 采购合同

项目名称：彰武县蒙古族中学运动场维修改造工程

项目编号：JH23-210922-00074

采购单位：彰武县蒙古族中学

承包单位：江苏尚贤建设工程有限公司

签订时间：2023年 7 月 3 日

签订地点：彰武县蒙古族中学

## 合同协议书



彰武县蒙古族中学为实施彰武县蒙古族中学运动场建设工程，

已接受 江苏尚贤建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）  
对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）陆佰肆拾伍万玖仟陆佰元  
（¥ 6459600.00 元）。

4. 承包人建造师（项目经理/项目负责人）：宗永刚；注册证书  
编号：苏 232192005933。

5. 工程质量符合行业标准 80 天。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价  
款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 50 日历天。

9. 本协议书一式陆份，合同双方各执三份

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。



发包人：彰武县蒙古族中学（盖章）

承包人：江苏尚贤建设工程有限公司（盖章）



法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

（签字）

2023年 7月 3日

2023年 7月 3日

竣工验收证明

工程竣工验收报告



建设单位：彰武县蒙古族中学

验收时间：2023年10月31日

|                |   |                                |                         |                          |
|----------------|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1              | 维修改造项目名称  | 彰武县蒙古族中学运动场<br>维修改造工程          | 项目负责人                   | 迟海泉                      |
| 2              | 建设单位  | 彰武县蒙古族中学                       |                         |                          |
| 3              | 设计单位  | 阜新市佳音工程项目管理有限公司                |                         |                          |
| 4              | 监理单位  | 彰武诚建建设监理有限公司                   |                         |                          |
| 5              | 施工单位  | 江苏尚贤建设工程有限公<br>司               | 负责人                     | 宗永刚                      |
| 6              | 开工时间  | 2023年7月3日                      | 竣工时间                    | 2023年10月31日              |
| 7              | 维修改造项目详细内容：<br>1、400米塑胶跑道面层及两个半圆区附属；2、排水沟；3、足球场人造草坪；4、<br>跳远区及沙坑；5、国旗台。 |                                |                         |                          |
| 8              | 参加验收人员：<br>   |                                |                         |                          |
| 9              | 验收结论：   |                                |                         |                          |
| 验收<br>部门<br>意见 | 施工单位<br>项目负责人：<br>宗永刚<br>2023年10月31日                                    | 监理单位<br>项目负责人：<br>张永刚<br>年 月 日 | 设计单位<br>项目负责人：<br>年 月 日 | 建设单位：<br>项目负责人：<br>年 月 日 |

### 业绩 3：安顺市第二高级中学运动场维修改造建设项目

#### 中标通知书

贵州宣宏招标有限责任公司

招标编号：XHQB-22-QY001

# 成交 通 知 书

XHQB-22-QY001 号



江苏尚贤建设工程有限公司：

公司于 2022 年 6 月 23 日参加我公司组织的“安顺市第二高级中学运动场维修改造建设项目”邀请招标（标书编号：XHQB-22-QY001 号），根据评标委员会推荐、采购人最终审定贵公司中标。

成交项目内容、项目需求、相关要求、数量及金额：

| 项目内容                 | 规格及要求                       | 数量 | 中标总金额         |
|----------------------|-----------------------------|----|---------------|
| 安顺市第二高级中学运动场维修改造建设项目 | 详见<br>XHQB-22-QY001<br>招标文件 | 一项 | ¥3688988.65 元 |

中标总金额：3688988.65 元（叁佰陆拾捌万捌仟玖佰捌拾捌元陆角伍分）

采购单位：安顺市第二高级中学

联系人：张鹏

联系电话：[REDACTED]

中标单位：江苏尚贤建设工程有限公司

联系人：李磊

联系电话：[REDACTED]

要求：不更改用户规格及技术要求，严格履行招标文件要求及投标承诺。

请贵公司据此通知书在十五日内与安顺市第二高级中学签订“双方”（供方和需方）合同，自签订合同两个工作日内，按照有关规定将采购合同原件送我公司备案。

特此通知。

贵州宣宏招标有限责任公司

2022 年 6 月 28 日

抄送：安顺市第二高级中学

施工合同

安顺市第二高级中学运动场维修改造建设项目



工程施工合同

发包人（全称）：安顺市第二高级中学



承包人（全称）：江苏尚贤建设工程有限公司



# 第一部分 合同协议书



发包人（全称）：安顺市第二高级中学

承包人（全称）：江苏尚贤建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国大气污染防治法》有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 安顺市第二高级中学运动场维修改造建设项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、工程概况

1. 工程名称：安顺市第二高级中学运动场维修改造建设项目

2. 工程地点：安顺市第二高级中学内

3. 资金来源：财政资金

4. 工程内容：对安顺二中原有运动场进行改造，改造面积 14429 m<sup>2</sup>。建设规模包含规划改造标准 400 米塑胶田径运动场一个、改造 11 人制足球场一个、改造原有铅球场、跳远场、拆除原有升旗台新建升旗台一个，新增硅 PU 羽毛球场一个，维修部分公共附属设施等。

5. 工程承包范围：

工程量清单、施工图纸、招标文件、答疑纪要及补充文件所示全部内容。

## 二、合同工期

计划开工日期拟定：2022 年 07 月 06 日（具体以监理下发的开工令为准）

计划竣工日期：2022 年 09 月 18 日

工期总日历天数：75 天，日期总日历天数与根据前述计划竣工日期计算

的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

因素导致工期延误，时间顺延。)

### 三、质量标准

工程质量符合 国家现行《工程施工质量验收规范》及 相关设计要  
求标准

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）：叁佰陆拾捌万捌仟玖佰捌拾捌元陆角伍分。

（¥3688988.65元）；

2. 合同价格形式：“清单固定单价合同按实结算”。

### 五、项目经理

承包人项目经理：宗永刚

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款（通用条款附在其中）及其附件；
- (4) 技术标准和要求；
- (5) 图纸；
- (6) 已标价工程量清单或预算书；
- (7) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成  
部分。



上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文所作出的补充修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。



## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2022 年 7 月 5 日签订。

## 十、签订地点

本合同在安顺市第二高级中学学校办公室签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章之日起 生效。

## 十三、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包发包人执 叁

份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_

组织机构代码：125225004298902960

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地址：安顺市开发区碧水路 66 号

地址：淮南市淮安区施河镇人民路东侧、

淮河路南侧第 5 幢厂房

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：223200

法定代表人：肖邦祥

法定代表人：宋元正

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_





账号：\_\_\_\_\_

账号：\_\_\_\_\_

## 竣工验收证明



### 工程竣工验收报告

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| 工程名称  | 安顺市第二高级中学运动场维修改造建设项目   |  |   |
| 工程地址  | 安顺市第二高级中学内   |  |   |
| 竣工起止日期  | 2022.7.6 至 2022.9.15   | 验收日期   | 2022.9.20   |
| 施工内容  | 原有运动场进行改造，改造面积 14429m <sup>2</sup> 建设规模包含规划改造标准 400 米塑胶田径运动场一个、改造 11 人制足球场一个、改造原有铅球场、跳远场、安装排水管，拆除原有升旗台新建升旗台一个，新增硅 PU 羽毛场一个，原有硬地改造硅 PU，新建一条混凝土道路，拆除主席台背景墙新建主席台背景墙，新建看台，旧看台维修，拆除原有围墙新建钢丝护栏网，原有篮球场地面修复，维修部分公共附属设施等。 |  |   |
| 验收内容  | 一、工程观感质量检查；<br>二、工程实体测量；<br>三、工程竣工资料审查。  |  |   |
| 验收结论  | 评定为合格工程，同意交付使用。  |  |   |
| 建设单位验收意见：<br>(签章)   | 设计单位验收意见：<br>(签章)  | 监理单位验收意见：<br>(签章)  | 施工单位验收意见：<br>(签章)   |
| 负责人：<br><br>2022年9月20日 | 项目负责人：<br><br>2022年9月20日  | 总监理工程师：<br><br>2022年9月20日 | 项目经理：<br><br>2022年9月20日 |

注：验收内容应反映工程实物质量和质保资料验收情况

业绩 4: 铜川市耀州区孙塬镇中心小学操场改造工程

中标通知书



陕 西 省

建设工程施工招标中标通知书

项目编号: YMD-2022372F

建设项目名称: 铜川市耀州区孙塬镇中心小学操场改造工程

中标单位名称: 江苏尚贤建设工程有限公司

中标注册建造师: 崔正勇/苏 232181820974

中标单位及法定代表人:   (印鉴)

建设单位及法定代表人:   (印鉴)

2022年7月18日

陕西省建设厅印制



|   |   |     |      |
|---|---|-----|------|
| 工程名称  | 铜川市耀州区孙塬镇中心小学操场改造工程   |     |      |
| 承包方式  | 包工包料  |     |      |
| 工程内容  | 新建塑胶跑道 929.352 m <sup>2</sup> 、塑胶场地 1717.448 m <sup>2</sup> ，铺设人造草坪 1616.296m <sup>2</sup> (足球场、主席台、围墙、看台)、绿化 29.798 m <sup>2</sup> ，新建排水明沟 167.022m、雨水检查井 8 座、跌水井 1 座，铺设 DN300 雨水管 132.2m、DN400 雨水管 63.8m、DN500 雨水管 2m；安装防护栏 66.855m，建设沙坑、坡道、台阶等工程；拆除原操场结构层、围墙及排水沟等。 |     |      |
| 中标造价<br>(元)                                 | 总价：2930112.83 元   |     |      |
| 质量等级  | 合格  |     |      |
| 开竣工日期                                       | 以开工报告为准   | 日历天 | 60 天 |
| 承包范围  | 施工图纸范围内的工程  |     |      |
| <p>合同主要条款：</p> <p>详见招标人与中标人签订的建设工程施工合同。</p> |   |     |      |



有关需要说明的问题：

- 1、在规定的时间内按照《招标投标法》等相关法律法规的规定与招标人洽谈施工合同条款，并签订施工合同；
- 2、与招标人做好技术交底衔接工作；
- 3、按合同要求，保证质量，如期履约，并做好后续服务工作；
- 4、严格履行《招标文件》和《投标文件》中的各项要求和各项承诺；
- 5、严格遵守国家，地方的法律法规并服从招标人的管理和安排；
- 6、未尽事宜由招标人和中标人有好协商解决。



注意事项:

- 1、中标单位接通知后，双方按我省施工合同管理有关规定签订承发包合同，并办理审查鉴证手续。
- 2、凭中标通知书，建设单位到质量管理部门办理工程质量监督手续，到建设行政主管部门办理《施工许可证》，外地施工企业到建设行政主管部门办理注册登记手续。
- 3、未办理好上述手续之前，工程不得开工。
- 4、施工现场必须按我省施工现场管理有关规定进行文明施工。
- 5、本工程不得转包，一经发现，按有关规定严肃处理。

|          |  |            |   |
|----------|--|------------|---|
| 招标代理单位意见 |  | 建设单位意见     |   |
| 专业招标办意见  | (印鉴)   | 招投标管理办公室意见 |  |

施工合同



(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局 制定

## 第一部分 合同协议书



发包人(全称): 铜川市耀州区孙塬镇中心小学

承包人(全称): 江苏尚贤建设工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及  
有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就  
铜川市耀州区孙塬镇中心小学操场改造工程 施工及有关事项  
协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1.工程名称: 铜川市耀州区孙塬镇中心小学操场改造工程。

2.工程地点: 铜川市耀州区孙塬镇中心小学院内。

3.工程立项批准文号: 铜耀行审发[2022]162号。

4.资金来源: 中省专项资金和地方配套资金。

5.工程内容: 新建塑胶跑道 929.352 m<sup>2</sup>、塑胶场地 1717.448 m<sup>2</sup>, 铺设人造草坪 1616.296m<sup>2</sup>(足球场、主席台、围墙、看台)、绿化 29.798 m<sup>2</sup>, 新建排水明沟 167.022m、雨水检查井 8 座、跌水井 1 座, 铺设 DN300 雨水管 132.2m、DN400 雨水管 63.8m、DN500 雨水管 2m; 安装防护栏 66.855m, 建设沙坑、坡道、台阶等工程; 拆除原操场结构层、围墙及排水沟等。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

工程设计图纸、招标文件工程量清单包含的所有内容。



## 二、合同工期

计划开工日期：2022年7月31日。

计划竣工日期：2022年9月27日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

## 三、质量标准

工程质量符合验收合格标准。

## 四、签约合同价

1.人民币（大写）贰佰玖拾叁万零壹佰壹拾贰元捌角叁分（¥2930112.83元）；

2.合同价格形式：固定综合单价合同。

## 五、项目经理

承包人项目经理：崔正勇。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；

- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。



在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2022 年 7 月 29 日签订。



十、签订地点

本合同在 铜川市耀州区孙塬镇中心小学 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章 生效。

十三、合同份数

本合同一式 4 份，均具有同等法律效力，发包人执 2 份，  
承包人执 2 份。



发包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人:  
(签字) 李磊



承包人: (公章)

法定代表人或其委托代理人: 宋正元  
(签字)

组织机构代码: \_\_\_\_\_ 组织机构代码: 913208033139572093

地 址: \_\_\_\_\_ 地 址: 淮安市淮安区施河镇

邮政编码: \_\_\_\_\_ 邮政编码: 223229

法定代表人: \_\_\_\_\_ 法定代表人: 宋正元

委托代理人: \_\_\_\_\_ 委托代理人: 李磊


电 话: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_

电子信箱: \_\_\_\_\_

开户银行: \_\_\_\_\_

账 号: \_\_\_\_\_



### 竣工验收证明



C8-3

### 陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表 施工验收资料

单位(子单位)工程通过验收各方会签

|         |                     |                |              |
|---------|---------------------|----------------|--------------|
| 工程名称    | 铜川市耀州区孙塬镇中心小学操场改造工程 |                |              |
| 验收会议地址  | 孙塬镇中心小学             | 施工单位           | 江苏尚贤建设工程有限公司 |
| 单位/子单位  | 铜川市耀州区孙塬镇中心小学操场改造工程 | 日期             | 年 月 日        |
| 建设单位主持人 |                     |                |              |
| 参加验收单位  | 验收意见                | 单位名称           | 代表签字         |
| 建设单位    | 同意验收                | 铜川市耀州区孙塬镇中心小学  | 郝越           |
| 监理单位    | 同意验收                | 陕西易恒工程监理咨询有限公司 | 何克国          |
| 勘察单位    |                     |                |              |
| 设计单位    | 同意                  | 耀州区城乡建筑规划设计院   | 王斌           |
| 施工单位    | 同意                  | 江苏尚贤建设工程有限公司   | 崔峰           |
| 分包单位    |                     |                |              |
|         |                     |                |              |
|         |                     |                |              |
|         |                     |                |              |
| 结论:     | 建设单位项目负责人:          |                |              |
| 合格      | 郝越                  |                |              |
|         | 年 月 日               |                |              |

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表  
施工验收资料



单位(子单位)工程质量竣工验收记录

|        |   |  |  |  |                               |            |
|--------|---|--|--|--|-------------------------------|------------|
| 工程名称   | 铜川市耀州区孙塬镇中心小学操场改造工程                     |  | 结构类型                                   | /                                      | 层数/建筑面积                       | /          |
| 施工单位   | 江苏尚贤建设工程有限公司                            |  | 技术负责人                                  | 陈莉                                     | 开工日期                          | 2023年10月1日 |
| 项目经理   | 崔正勇                                     |  | 项目技术负责人                                | 陈莉                                     | 完工日期                          | 2023年5月18日 |
| 序号     | 项目                                      | 验收记录   |  |  | 验收结论                          |            |
| 1      | 分部工程验收                                  | 共 <u>4</u> 分部, 经查符合设计及标准规定<br><u>4</u> 分部  |  |  | 合格                            |            |
| 2      | 质量控制资料核查                                | 共 <u>4</u> 项, 经核查符合规定 <u>4</u> 项   |  |  | 合格                            |            |
| 3      | 安全和使用功能核查及抽查结果                          | 共核查 <u>1</u> 项, 符合规定 <u>1</u> 项<br>共抽查 <u>1</u> 项, 符合规定 <u>1</u> 项<br>经返工处理符合规定 <u>1</u> 项 |  |  | 合格                            |            |
| 4      | 观感质量验收                                  | 共抽查 <u>1</u> 项, 达到“好”和“一般”的<br><u>1</u> 项, 经返修处理符合要求的 <u>1</u> 项                           |  |  | 合格                            |            |
| 综合验收结论 |   |  |  |  |                               |            |
| 参加验收单位 | 建设单位                                    | 监理单位   | 施工单位                                   | 设计单位                                   | 勘察单位                          |            |
|        | (公章)<br>项目负责人: <u>何克清</u><br>2023年5月18日 | (公章)<br>总监理工程师: <u>何克清</u><br>2023年5月18日   | (公章)<br>项目经理: <u>崔正勇</u><br>2023年5月18日 | (公章)<br>项目负责人: <u>陈莉</u><br>2023年5月18日 | (公章)<br>项目负责人: _____<br>年 月 日 |            |

陕西省建筑工程施工质量验收技术资料统一用表  
施工技术资料

单位(子单位)工程质量竣工验收记录

|              |  |              |              |            |            |
|--------------|--|--------------|--------------|------------|------------|
| 工程名称         | 铜川市耀州区孙塬镇中心小学操场改造工程  | 施工单位         | 江苏尚贤建设工程有限公司 | 对工程的质量评价:  | 合格         |
| 开工日期         | 2022年10月1日   | 竣工日期         | 2023年5月18日   | 竣工验收日期     | 2023年5月18日 |
| 合同造价<br>(万元) | 293.011283   | 施工决算<br>(万元) |              | 参加竣工验收单位意见 |            |
| 验收范围及数量:     | 铜川市耀州区孙塬镇中心小学操场改造工程改造面积3869.39平方米<br>1. 拆除工程: 拆除围墙、排水沟、雨水管、原有基础、钢筋层<br>包含篮球场、足球场、环形跑道、主席台、国旗杆坑等工程<br>有设计 |              |              |            |            |
| 存在问题及处理意见:   | 合格, 同意验收   |              |              |            |            |
| 建设单位         | 铜川市耀州区孙塬镇中心小学  | 监理单位         | 何克明          | 设计单位       | 2023年5月18日 |
| 施工单位         | 江苏尚贤建设工程有限公司   | 施工单位         | 何克明          | 施工单位       | 2023年5月18日 |
| 监理单位         | 何克明  | 监理单位         | 何克明          | 监理单位       | 2023年5月18日 |
| 监督机构         |  | 监督机构         |              | 监督机构       |            |

# 业绩 5：宿迁市湖滨新区黄墩学校运动场改造

## 中标通知书



# 政府采购成交通知书


E3213010313202209025-1号

**江苏尚贤建设工程有限公司：**

经磋商小组评审和采购人确认，贵公司已成为E3213010313202209025-1**宿迁市湖滨新区黄墩学校运动场改造(竞争性磋商)**的成交人，成交金额为：**壹佰伍拾捌万伍仟元整(¥1585000.00)**。

请贵公司于成交通知书发出之日起**15日内**，派代表与**宿迁市湖滨新区黄墩学校**签订政府采购合同，并将合同送江苏星河源房地产评估工程咨询有限公司归档。

采购单位联系人：钟易源



宿迁市湖滨新区黄墩学校



江苏星河源房地产评估工程咨询有限公司

2022年09月21日



注：本通知书一式3份，成交人、采购人及代理机构各1份。

# 中标公示截图

2023/05/31 15:32 江苏省公共资源交易网

全国公共资源交易平台（江苏省）  
江苏省公共资源交易平台  
JIANGSU PUBLIC RESOURCE TRADING PLATFORM

省级

请输入关键字

热门搜索: 专家库 采购 评标 监管平台

交易分类 首页 新闻动态 交易信息 主体信息 专家信息 政策法规 信用

首页 > 交易信息 > 政府采购 > 成交公告

办事指南 我要投标

## 宿迁市湖滨新区黄墩学校运动场改造结果公告

信息发布时间: 2022-09-21 10:52:52 来源: 宿迁市公共资源交易中心 阅读次数: 87 【我要打印】 【关闭】

01 采购预告 02 采购公告 03 更正公告 04 成交公告

### 宿迁市湖滨新区黄墩学校运动场改造成交结果公告

一、项目编号: E3213010313202209025-1

二、项目名称: 宿迁市湖滨新区黄墩学校运动场改造

三、成交信息

供应商名称: 江苏尚贤建设工程有限公司

供应商地址: 淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河南侧第5幢厂房

成交金额: 1,585,000.00元 **壹佰伍拾捌万伍仟元整**

四、主要标的信息

名称: 宿迁市湖滨新区黄墩学校运动场改造

施工范围: 宿迁市湖滨新区黄墩学校运动场改造,详见附件施工图纸及工程量清单。

项目经理: 赵晓红

施工工期: 50日历天

执业证书信息: 苏232141512529

五、评审专家名单

薛巨顶、陆敬荣、钟易源 (采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额

14095.00元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

监督电话: [REDACTED]

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1.采购人信息

名称: 宿迁市湖滨新区黄墩学校

地址: 宿迁市湖滨新区乌庄镇黄墩学校

联系方式: [REDACTED]

2.采购代理机构信息

名称: 江苏星河源房地产评估工程咨询有限公司

地址: 宿迁市宿城区东海大道19号兴邦商厦13楼

联系方式: [REDACTED]

3.项目联系信息

项目联系人: 李范范

电话: [REDACTED]

附件1: 评标报告.docx  
附件2: 政府采购评审专家信用承诺书.docx  
附件3: 中小企业声明函.docx

jsggzy.jszwfw.gov.cn/jyxx/003004/003004006/20220921/b6492d38-d700-4a45-b2b3-b27071eb810f.html

1/2

施工合同

(GF—2017—0201)



# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局  
制定





人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）。

2. 合同价格形式：\_\_\_\_\_。

### 五、项目经理

承包人项目经理：赵晓红。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。



3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2022 年 9 月 22 日签订。

### 十、签订地点

本合同在 宿迁市湖滨新区黄墩学校 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 双方签字盖章后 生效。

### 十三、合同份数

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3 份，承包人执 3 份。

发包人：(公章)

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人

法定代表人或其委托代理人

(签字)

(签字)

组织机构代码：3213920017874

组织机构代码：913208033139572093

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：淮安市淮安区施河镇人民路

东侧、淮河路南侧第 5 幢厂房

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：223229

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_


电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_




# 竣工验收证明

## 单位工程竣工验收证明书

工程名称: 宿迁市湖滨新区黄墩初级中学田径场改建工程

验收日期: 2025年1月5日

|                                 |   |                             |                                 |                 |      |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|------|
| 建设单位                            | 宿迁市湖滨新区黄墩学校   |                             | 监理单位                            | 江苏雨田工程咨询有限公司    |      |
| 施工单位                            | 江苏尚贤建设工程有限公司  |                             | 设计单位                            | 江苏中科建筑设计研究院有限公司 |      |
| 建设面积                            | /   | 工程造价                        | 约158.50万元                       | 开工日期            | 质量等级 |
| 主要工程量                           | 本工程包含250米环型跑道塑胶运动场。跑道建造半径R=20.09m,直跑道6道,其它6道,道宽1.22米。单直道、直道长100米。跑道及半圆区域上铺设1.3mm厚聚氨酯全塑型自结纹塑胶面层;跑道内设置人造草坪足球场;跑道运动场北侧设置跳远沙坑1座;跑道运动场南侧设置乒乓球场地。   |                             |                                 |                 |      |
| 验收意见                            | <p>1、工程按照图纸设计与合同约定工程量已全部完成,符合规范要求。</p> <p>2、本单位工程符合设计要求,观感良好。</p> <p>3、该单位工程的竣工验收程序和参加验收人员均符合竣工验收的各项制度及规范要求。</p> <p>4、所含质量控制资料完整、分部工程的质量均验收合格。</p> <p>5、主要使用功能抽查,结果均符合相关专业验收规范的规定。</p> <p>6、建设、设计、监理、施工单位一致认为本单位工程符合设计要求和规范要求,同意验收。</p> |                             |                                 |                 |      |
| 建设单位                            | 监理单位  | 施工单位                        | 设计单位                            |                 |      |
| (公章)<br>单位(项目)负责人:<br>2025年1月5日 | (公章)<br>总监理工程师:<br>2025年1月5日  | (公章)<br>项目负责人:<br>2025年1月5日 | (公章)<br>单位(项目)负责人:<br>2025年1月5日 |                 |      |



业绩 6：永济中学体育场地提升改造工程

中标通知书



中标（成交）通知书

标段编号：E140800000001601001

江苏尚贤建设工程有限公司：

山西伟亚工程项目管理有限公司代理的永济中学体育场地提升改造工程于 2022 年 11 月 22 日在运城市公共资源交易中心公开招标。公示无异议，现确定你单位为本项目中标人，中标价：9076553.12 元，工期：90 日历天，质量：合格。

特此通知

项目经理：唐亮

注册编号：苏 232192012828

项目副经理：宗永刚

注册编号：苏 232192005933

技术负责人：陈莉

本通知书一式肆份，招标人、备案部门、招标代理机构、中标人各执壹份，均具有同等法律效力。

招标单位

法定代表人 招永刚

2022 年 11 月 29 日



2022 年 11 月 30 日



施工合同



(GF—2017—0201)

# 建设工程施工合同

住 房 城 乡 建 设 部  
国 家 工 商 行 政 管 理 总 局 制定

## 第一部分 合同协议

发包人（全称）：永济中学

承包人（全称）：江苏尚贤建设工程有限公司



根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就永济中学体育场地提升改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1.工程名称：永济中学体育场地提升改造工程。

2.工程地点：永济市市府西街165号。

3.工程立项批准文号：永审管资发【2022】30号。

4.资金来源：中央补助资金和地方财政资金。

5.工程内容：工程量清单范围内的所有内容【项目改造场地总面积52877 m<sup>2</sup>（标准400米运动场）。其中：西操场18428 m<sup>2</sup>，东操场16163 m<sup>2</sup>，篮球场10843 m<sup>2</sup>，南侧运动场地7443 m<sup>2</sup>。（含：13mm全塑型塑胶：10415 m<sup>2</sup>；25mm全塑型塑胶：380 m<sup>2</sup>；50mm高人造草：7135 m<sup>2</sup>；硅PU：7910 m<sup>2</sup>）】。

6.工程承包范围：工程量清单及施工图纸全部内容。

### 二、合同工期

计划开工日期：2022年12月5日。

计划竣工日期：2023年3月5日。

工期总日历天数：90日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。



#### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 玖佰零柒万玖仟伍佰伍拾叁元壹角贰分  
（¥9076553.12元）；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）贰拾柒万叁仟贰佰零肆元整（¥273204元）

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / / （¥ / 元）；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / / （¥ / 元）

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / / （¥ / 元）

2. 合同价格形式：单价合同。

#### 五、项目经理

承包人项目经理：唐亮。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

## 八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、签订时间

本合同于 2022 年 12 月 5 日签订。

## 十、签订地点

本合同在 永济中学办公室 签订。

## 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，  
承包人执贰份。



发包人： (公章)



承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 李永军

(签字) 宋正元

组织机构代码：12141081408360  
35XU

组织机构代码：91320803313957  
2093

地 址：永济市市府西街  
165号

地 址：淮南市淮安区施河  
镇人民路东侧、淮河  
路南侧第5幢厂房

邮政编码：044500

邮政编码：223229

法定代表人：李永军

法定代表人：宋正元

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_



# 竣工验收证明

表C.1.1-4

## 竣工验收证明书

施工许可证号: 140881202301040101

编号:

|           |   |  |  |  |             |       |             |
|-----------|---|--|--|--|-------------|-------|-------------|
| 工程名称      | 永济中学体育场提升改造工程   | 建筑面积   | 52877m <sup>2</sup>  | 层数   | /           | 工程地点  | 永济中学校内      |
| 结构类型      | /   | 工程造价   |  | 开工日期   | 2023年01月04日 | 至     | 2023年06月27日 |
| 工程内容及检查情况 | <p>竣工验收内容: 西操场足球场人工草坪及跑道塑胶层; 东操场足球场天然草坪, 跑道彩色沥青地面; 南侧运动场地硅PU排球场、硅PU灯光篮球场, 羽毛球、单双杠场地塑胶地面, 乒乓球场地沥青地面; 更换场地运动器材; 检录室、器材室、看台、公厕、喷塑栏杆围墙、灯光球场围网、室外采暖管道、给水管道、雨水管道、污水管道、电气等维修改造等所有工程。</p> <p>本工程已按设计文件要求及合同约定的工程内容全部完成, 经各方检查验收:</p> <p>1、本工程技术档案施工管理资料、质量控制资料真实完整, 符合要求。</p> <p>2、本工程按施工图纸、相关规范严格执行, 施工质量满足国家有关验收规范要求。</p> <p>3、主要功能项目的抽查符合相关专业质量验收规范规定。</p> <p>4、本工程施工过程中验收的质量问题已整改完毕, 无质量隐患, 各种使用功能均满足要求。</p> <p>本工程各分部工程质量评定合格。</p> |  |  |  |             |       |             |
| 验收意见      | <h3>验收合格</h3>   |  |  |  |             |       |             |
|           | 建设单位  | 监理单位   | 设计单位   | 勘察单位   | 验收日期:       | 2023年 | 2023年       |
|           | 项目负责人:  (公章)   | 总监:  (公章) | 项目负责人:  (公章) | 项目负责人:  (公章) | 2023年       | 2023年 | 2023年       |

## 项目负责人业绩

### 投标人承担类似项目经理业绩一览表



| 序号 | 项目名称                   | 采购单位            | 合同金额         |
|----|------------------------|-----------------|--------------|
| 1  | 彰武县四堡子九年制学校运动<br>场改造工程 | 彰武县四堡子九年<br>制学校 | 1728000.00 元 |
| 2  | 彰武县双庙九年制学校操场改<br>造工程   | 彰武县双庙九年制<br>学校  | 2230600.00 元 |
|    |                        |                 |              |
|    |                        |                 |              |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

# 项目经理业绩 1：彰武县四堡子九年制学校运动场改造工程

中标通知书



## 中标（成交）通知书

项目编号：JH24-210922-00170

|             |   |      |            |
|-------------|---|------|------------|
| 项目名称        | 彰武县四堡子九年制学校运动场改造工程  |      |            |
| 采购方式        | 竞争性磋商   |      |            |
| 采购人名称       | 彰武县四堡子九年制学校   |      |            |
| 联系人         | 万老师   | 联系方式 | ██████████ |
| 中标（成交）供应商   | 江苏尚贤建设工程有限公司  |      |            |
| 中标（成交）供应商地址 | 淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河路南侧第5幢厂房   |      |            |
| 联系人         | 崔伦  | 联系方式 | ██████████ |
| 中标（成交）内容    | <p>工程类<br/>名称：彰武县四堡子九年制学校运动场改造工程<br/>(B02130400 室外体育和娱乐设施工程施工)<br/>施工范围：许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：规划设计管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；体育场地设施工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）<br/>施工工期：2025年04月01日至2025年06月30日<br/>项目经理：蒋慧<br/>执业证书信息：市政公用工程贰级建造师（苏232212105577）</p> |      |            |
| 中标（成交）价     | 大写：人民币壹佰柒拾贰万捌仟元整<br>小写：¥1728000（元）  |      |            |
| 合同签订期限      | 中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商与采购人签订书面政府采购合同  |      |            |
| 备注          | 采购代理机构：<br><div style="text-align: right;"></div>  |      |            |

# 中标公示截图

辽宁省财政厅唯一指定政府采购信息网络发布媒体 中国政府采购网辽宁分网 辽宁省财政厅地址：沈阳市沈河区北大街13号 邮编：110035 服务热线：400-128-8588



## 彰武县四堡子九年制学校运动场改造工程结果公告

撰写单位：阜新众合项目管理有限公司

发布单位：阜新众合项目管理有限公司

- 竞争性磋商公告  
2024-12-20
- 更正公告  
2024-12-23
- 结果公告  
2025-01-06



下载采购文件



申请投标保证金

- 项目编号：JH24-210922-00170
- 项目名称：彰武县四堡子九年制学校运动场改造工程

### 三、中标（成交）信息

包组编号：001  
包组名称：彰武县四堡子九年制学校运动场改造工程  
供应商名称：江苏尚贤建设工程有限公司  
供应商地址：淮安经济技术开发区施河镇人民路东侧、淮河南路南侧第5幢厂房  
中标（成交）金额：1,728,000（元）  
评审总得分：94.17（分）

### 四、主要标的信息

包组编号：001

包组名称：彰武县四堡子九年制学校运动场改造工程

工程类

名称：彰武县四堡子九年制学校运动场改造工程（B02130400室外体育和娱乐设施工程施工）

施工范围：许可项目：各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；建筑智能化工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：规划设计管理；市政设施管理；园林绿化工程施工；城市绿化管理；体育场地设施工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

施工工期：2025年04月01日至2025年06月30日

项目经理：蒋慧

执业证书信息：市政公用工程贰级建造师（苏232212105577）

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：刘强、曹诗哲

六、代理服务收费标准及金额：

包组编号：001

包组名称：彰武县四堡子九年制学校运动场改造工程

代理服务收费标准及金额：参照发改价格[2011]534号文件执行。向成交人收取代理服务费金额15,096.00（元）

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

施工合同



# 施 工 合 同

项目名称：彰武县四堡子九年制学校运动场改造工程

项目编号：JH24-210922-00170

采购单位：彰武县四堡子九年制学校

承包单位：江苏尚贤建设工程有限公司

签订时间：2025年1月14日

签订地点：彰武县四堡子九年制学校



## 合同协议书



彭武县四堡子九年制学校为实施彭武县四堡子九年制学校运动场改造工程，已接受江苏尚贤建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）壹佰柒拾贰万捌仟元整（¥1728000.00元）。

4. 承包人建造师（项目经理/项目负责人）：蒋慧；注册证书编号：苏232212105577。

5. 工程质量符合合格标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为2025年04月01日至2025

年 06 月 30 日。

9. 本协议书一式 陆 份，合同双方各执 叁 份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：彰武县四堡子九年制学校

承包人：江苏尚贤建设工程有限公司

(盖章)

(盖章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：



2025 年 1 月 14 日

2025 年 1 月 14 日

## 彰武县四堡子九年制学校运动场改造工程补充协议

甲方：彰武县四堡子九年制学校  
乙方：江苏尚贤建设工程有限公司



本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方签订签订的彰武县四堡子九年制学校运动场改造工程总承包合同中的定义相同。

鉴于施工现场实际情况及维修改造工程满足使用要求，甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，根据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。

### 一、协议内容主要变更部分

- 1、实际施工根据现场情况工程量改变，实际工程量有增加有减少。
- 2、增加主席台、旗台。
- 3、施工做法变更调整。
- 4、详见工程量清单及现场签证单。

### 二、协议价格

大写：叁万捌仟柒佰肆拾壹元叁角柒分 ¥：38,741.37 元

三、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力

四、本协议一式四份，甲乙双方各执二份，具有同等法律效率，自双方签字之日起生效。

甲方：



法定代表人：

郭明

2025 年 6 月 6 日

乙方：



法定代表人：

宋

2025 年 6 月 6 日

竣工验收证明

工程竣工验收报告

建设单位：彰武县四堡子九年制学校

验收时间：2025.06.23



|                |   |   |   |   |
|----------------|---|---|---|---|
| 1              | 维修改造项目名称  | 彰武县四堡子九年制学校运动<br>场改造工程  | 项目负责人   | 郭雨鹏   |
| 2              | 施工单位  | 江苏尚贤建设工程有限公司  | 负责人   | 蒋慧  |
| 3              | 监理单位  | 桐庐居安工程咨询有限公司  | 负责人   | 吴琼  |
| 4              | 维修改造单位主管<br>部门  | 彰武县教育局  | 开竣工时间   | 开工 2025.04.01<br>竣工 2025.06.19  |
| 5              | 维修改造项目详细内容：<br>1.塑胶跑道<br>2.草坪<br>3.排水沟<br>4.篮球场地面<br>5.混凝土、彩砖、红砖地面<br>6.主席台<br>7.旗台   |   |   |   |
| 6              | 验收结论：合格   |   |   |   |
| 验收<br>部门<br>意见 | 建设单位主管部门：<br><br>项目负责人： <br>2025年06月23日 | 建设单位：<br><br>项目负责人： <br>2025年06月23日 | 监理单位：<br><br>项目负责人： <br>2025年06月23日 | 施工单位：<br><br>项目负责人： <br>2025年06月23日 |

## 项目经理业绩 2: 彰武县双庙九年制学校操场改造工程

中标通知书



### 中标（成交）通知书

项目编号：JH23-210922-00014

|             |  |      |            |
|-------------|--|------|------------|
| 项目名称        | 彰武县双庙九年制学校操场改造工程   |      |            |
| 采购方式        | 竞争性磋商  |      |            |
| 采购人名称       | 彰武县双庙九年制学校   |      |            |
| 联系人         | 李东兵  | 联系方式 | ██████████ |
| 中标（成交）供应商   | 江苏尚贤建设工程有限公司   |      |            |
| 中标（成交）供应商地址 | 淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河路南侧第5幢厂房  |      |            |
| 联系人         | 崔伦   | 联系方式 | ██████████ |
| 中标（成交）内容    | 工程类<br>名称：彰武县双庙九年制学校操场改造工程（B02130400 室外体育和娱乐设施工程施工）<br>施工范围：运动场改造 2078m <sup>2</sup> ，人造草坪 2023m <sup>2</sup> ，花岗岩地面 3678m <sup>2</sup> 、沥青路面 945m <sup>2</sup> （具体以工程量清单为准）<br>施工工期：2023年07月01日到2023年08月20日<br>项目经理：蒋慧<br>执业证书信息：苏 232212105577 |      |            |
| 中标（成交）价     | 大写：人民币贰佰贰拾叁万零陆佰元整<br>小写：¥2230600   |      |            |
| 合同签订期限      | 中标（成交）通知书发出之日起30日内，中标（成交）供应商与采购人签订书面政府采购合同   |      |            |
| 备注          | 采购代理机构：<br><br>负责人签字：<br><br><br>2023年04月10日                            |      |            |

# 中标公示截图

2024/6/20 18:41

辽宁省政府采购网

辽宁省财政厅唯一指定政府采购信息网络发布媒体 中国政府采购网辽宁分网 辽宁省财政厅地址：沈阳市皇姑区北陵大街45-13号 邮编：110035 服务热线

辽宁省

政府采购合同融资 正式上线

政府引导 / 银行主办 / 企业参与 / 市场操作

## 公告信息

公告标题：彰武县双庙九年制学校操场改造工程结果公告

有效期：2023-04-10 至 2023-04-11

撰写单位：阜新君恒工程咨询管理有限公司

撰写人：李季

## 彰武县双庙九年制学校操场改造工程中标（成交）结果公告

一、项目编号：JH23-210922-00014

二、项目名称：彰武县双庙九年制学校操场改造工程

三、中标（成交）信息

包组编号：001

包组名称：彰武县双庙九年制学校操场改造工程

供应商名称：江苏尚贤建设工程有限公司

供应商地址：淮安淮安区施河镇人民路东侧、淮河路南侧第5幢厂房

中标（成交）金额：2,230,600（元）

四、主要标的信息

包组编号：001

包组名称：彰武县双庙九年制学校操场改造工程

工程类

名称：彰武县双庙九年制学校操场改造工程（B02130400室外体育和娱乐设施工程施工）

施工范围：运动场改造2078m<sup>2</sup>，人造草坪2023m<sup>2</sup>，花岗岩地面3678m<sup>2</sup>、沥青路面945m<sup>2</sup>（具体以工程量清单为准）

施工工期：2023年07月01日到2023年08月20日

项目经理：蒋慧

执业证书信息：苏232212105577

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：高爱斌、董研

六、代理服务收费标准及金额：

包组编号：001

包组名称：彰武县双庙九年制学校操场改造工程

代理服务收费标准及金额：参照发改价格[2011]534号文件执行向成交人收取代理服务费金额25,615.00（元）

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜



施工合同



采购合同

项目名称：彰武县双庙九年制学校操场改造工程

项目编号：JH23-210922-00014

采购单位：彰武县双庙九年制学校

承包单位：江苏尚贤建设工程有限公司

签订时间：2023年4月18日

签订地点：彰武县双庙九年制学校

## 合同协议书



彭武县双庙九年制学校为实施彭武县双庙九年制学校操场改造工程，已接受 江苏尚贤建设工程有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函；
- (3) 专用合同条款；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单；
- (8) 其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）贰佰贰拾叁万零陆佰元（¥ 2230600.00元）。

4. 承包人建造师（项目经理/项目负责人）：蒋慧；注册证书编号：苏 232212105577。

5. 工程质量符合 行业 标准。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 50 日历天。

9. 本协议书一式陆份，合同双方各执三份。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：彰武县双庙九年制学校（盖章）

承包人：江苏尚贤建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：姚正伟（签字）

法定代表人或其委托代理人：宋子元（签字）

2023年4月18日

2023年4月18日



# 竣工验收证明



## 工程竣工验收报告

建设单位：彰武县双庙九年制学校

验收时间：2023年8月22日

|        |   |   |   |                         |
|--------|---|---|---|-------------------------|
| 1      | 维修改造项目名称  | 彰武县双庙九年制学校操场改造工程  | 项目负责人   | 李东兵                     |
| 2      | 施工单位  | 江苏尚贤建设工程有限公司  | 负责人   | 蒋慧                      |
| 3      | 维修改造单位主管部门  | 彰武县双庙九年制学校  | 开竣工时间   | 2023年07月01日到2023年08月20日 |
| 4      | 维修改造项目详细内容：<br>运动场改造 2078m <sup>2</sup> ，人造草坪 2023m <sup>2</sup> ，花岗岩地面 3678m <sup>2</sup> 、沥青路面 945m <sup>2</sup> （具体以工程量清单为准） |   |   |                         |
| 5      | 验收结论：合格   |   |   |                         |
| 验收部门意见 | 建设单位：<br><br>项目负责人：李东兵<br>2023年8月25日         | 施工单位：<br><br>项目负责人：<br><br>2023年8月25日 | 建设单位主管部门：（公章）<br><br>负责人签字：李东兵<br>2023年8月25日 |                         |



# 企业认证证书

## 质量管理体系认证证书



## 质量管理体系认证证书

### 江苏尚贤建设工程有限公司

质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准

注册地址：淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河路南侧第5幢厂房

经营地址：江苏省淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河路南侧第5幢厂房

认证范围：运动场地、塑胶跑道施工

统一社会信用代码：913208033139572093

证书编号：04324Q31650R1S

初次获证日期：2021年07月21日

发证日期：2024年07月04日

有效期至：2027年07月20日



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C043-M



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

地址：中国·北京市·朝阳区北苑路170号3号楼（凯旋中心）17层

电话：010-84850008 网址：www.uicec.com

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

# 环境管理体系认证证书



## 环境管理体系认证证书

### 江苏尚贤建设工程有限公司

环境管理体系符合GB/T24001-2016/ISO14001:2015标准

注册地址：淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河路南侧第5幢厂房

经营地址：江苏省淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河路南侧第5幢厂房

认证范围：运动场地、塑胶跑道施工及相关管理活动

统一社会信用代码：913208033139572093

证书编号：04324E31346R1S

初次获证日期：2021年07月21日

发证日期：2024年07月04日

有效期至：2027年07月20日



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C043-M



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

地址：中国·北京市·朝阳区北苑路170号3号楼（凯旋中心）17层

电话：010-84850008 网址：www.uicec.com

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

# 职业安全健康管理体系认证证书



## 职业健康安全管理体系认证证书

### 江苏尚贤建设工程有限公司

职业健康安全管理体系符合GB/T45001-2020/ISO45001:2018标准

注册地址：淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河路南侧第5幢厂房

经营地址：江苏省淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河路南侧第5幢厂房

认证范围：运动场地、塑胶跑道施工及相关管理活动

统一社会信用代码：913208033139572093

证书编号：04324S41258R1S

初次获证日期：2021年07月21日

发证日期：2024年07月04日

有效期至：2027年07月20日



中国认可  
国际互认  
管理体系  
MANAGEMENT SYSTEM  
CNAS C043-M



获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效

地址：中国·北京市·朝阳区北苑路170号3号楼（凯旋中心）17层

电话：010-84850008 网址：www.uicec.com

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）上查询

# 全国认证认可信息公共服务平台查询截图



http://cx.cnca.cn/CertCloud/... 管理体系认证结果查询

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置: 认证结果 > 管理体系认证

查询条件

证书编号:  获证组织名称:

认证项目:

国家地区:     证书状态:   具有CNAS标识

组织列表(点击查看证书信息)

| 序号 | 组织名称         | 统一社会信用代码/组织机构代码    |
|----|--------------|--------------------|
| 1  | 江苏尚贤建设工程有限公司 | 913208033139572093 |

证书列表(点击查看详细信息)

|   |   |
|---|---|
| <b>江苏尚贤建设工程有限公司</b><br>证书编号: 04324S41258R1S <span>有效</span> <span>CNAS</span><br>发证机构: 北京联合智业认证有限公司 | 认证项目: 中国职业健康安全管理体系认证 证书到期日期: 2027-07-20     |
| <b>江苏尚贤建设工程有限公司</b><br>证书编号: 04324Q31650R1S <span>有效</span> <span>CNAS</span><br>发证机构: 北京联合智业认证有限公司 | 认证项目: 质量管理体系认证 (ISO9001) 证书到期日期: 2027-07-20 |
| <b>江苏尚贤建设工程有限公司</b><br>证书编号: 04324E31346R1S <span>有效</span> <span>CNAS</span><br>发证机构: 北京联合智业认证有限公司 | 认证项目: 环境管理体系认证 证书到期日期: 2027-07-20           |
| <b>江苏尚贤建设工程有限公司</b><br>证书编号: 126224MS2097ROS <span>有效</span>  | 认证项目: 所有未列明的其他管理体系认证 证书到期日期: 2027-05-16     |

http://cx.cnca.cn/CertCloud/result/skipDetail?rzjgl=CNCA-R-2002-043&certNumber=04324Q31650R1S&showtemp=1&etlId=&lot\_num...

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置: 认证结果 > 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 04324Q31650R1S
- 颁证日期: 2024-07-04
- 初次获证日期: 2021-07-21
- 监督次数: 0
- 认证项目: 质量管理体系认证 (ISO9001)**
- 认证依据: GB/T19001-2016/ISO9001:2015
- 认证覆盖的业务范围: 运动场地、塑胶跑道施工
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证覆盖的场所名称及地址:
- 证书使用的认可标识: CNAS
- 证书状态: **有效**
- 证书到期日期: 2027-07-20
- 信息上报日期: 2025-07-10
- 再认证次数: 1

获证组织基本信息

- 组织名称: 江苏尚贤建设工程有限公司**
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 913208033139572093
- 所在国别地区: 中国 江苏省
- 所在地址: 淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河南路南侧5幢厂房; 江苏省淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河南路南侧5幢厂房;
- 本证书体系覆盖人数: 25

发证机构信息

- 机构名称: 北京联合智业认证有限公司
- 有效期: 2030-12-10
- 网址: www.uiccc.com
- 地址: 北京路170号3号楼17层 (实际楼层14层)
- 业务范围: 产品认证
- 机构批准号: CNCA-R-2002-043
- 机构状态: 有效



http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipDetail?rjzjId=CNCA-R-2002-043&certNumber=04324E31346R1S&showtemp=1&etlId=&lot\_num...

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

- 证书编号: 04324E31346R1S
- 颁证日期: 2024-07-04
- 初次获证日期: 2021-07-21
- 监督次数: 0
- 认证项目: 环境管理体系认证
- 认证依据: GB/T24001-2016/ISO14001:2015
- 认证覆盖的业务范围: 运动场地、塑胶跑道施工及相关管理活动
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证覆盖的场所名称及地址: 淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河南侧第5幢厂房; 江苏省淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河南侧第5幢厂房;
- 证书使用的认可标识: CNAS
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2027-07-20
- 信息上报日期: 2025-07-10
- 再认证次数: 1
- 证书附件下载

### 获证组织基本信息

- 组织名称: 江苏尚强建设工程有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 913208033139572093
- 所在国别地区: 中国 江苏省
- 本证书体系覆盖人数: 25

### 发证机构信息

- 机构名称: 北京联合智业认证有限公司
- 机构批准号: CNCA-R-2002-043
- 有效期: 2030-12-10
- 机构状态: 有效
- 网址: www.ulcec.com
- 地址: 北苑路170号3号楼17层(实际楼层14层)
- 业务范围: 产品认证

在线客服

http://cx.cnca.cn/CertECloud/index?rjzjId=CNCA-R-2002-043&certNumber=04324S41258R1S&showtemp=1&etlId=&lot\_num...

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置: 认证结果 / 证书详情

声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

### 证书信息

- 证书编号: 04324S41258R1S
- 颁证日期: 2024-07-04
- 初次获证日期: 2021-07-21
- 监督次数: 0
- 认证项目: 中国职业健康安全管理体系认证
- 认证依据: GB/T45001-2020/ISO45001:2018
- 认证覆盖的业务范围: 运动场地、塑胶跑道施工及相关管理活动
- 是否覆盖多场所: 否
- 认证覆盖的场所名称及地址: 淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河南侧第5幢厂房; 江苏省淮安市淮安区施河镇人民路东侧、淮河南侧第5幢厂房;
- 证书使用的认可标识: CNAS
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2027-07-20
- 信息上报日期: 2025-07-10
- 再认证次数: 1
- 证书附件下载

### 获证组织基本信息

- 组织名称: 江苏尚强建设工程有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 913208033139572093
- 所在国别地区: 中国 江苏省
- 本证书体系覆盖人数: 25

### 发证机构信息

- 机构名称: 北京联合智业认证有限公司
- 机构批准号: CNCA-R-2002-043
- 有效期: 2030-12-10
- 机构状态: 有效
- 网址: www.ulcec.com
- 地址: 北苑路170号3号楼17层(实际楼层14层)
- 业务范围: 产品认证

在线客服