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第一章  投标邀请

 江苏省政府采购中心受江苏省水利厅​​的委托，决定就其所需的“江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统（软件Ⅰ标：河湖资源与系统集成）”项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的合格供应商投标。
一、招标项目名称及编号

项目名称：江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统（软件Ⅰ标：河湖资源与系统集成）
标书编号：JSZC-G2020-032
二、招标项目简要说明、预算金额及最高限价

（一）招标项目简要说明

本系统建设依托已经建成运行的江苏水利信息网络，以江苏水利数据中心和江苏水利地理信息服务平台为基础，开发河湖资源管理系统、工程管理业务系统、河湖巡查管理系统、省级河长制管理信息系统、门户系统等应用系统，综合省市县三级工程管理业务需求，形成“框架统一、数据共享、分级管理、注重实用”的江苏省河湖资源与水利工程管理系统，满足工程管理、河湖资源管理的信息化要求，以信息化推动我省河湖库建设和水利工程业务管理的现代化。

本标段是招标项目中的河湖资源管理系统和门户系统的开发及集成，其中包括数据库、应用系统、门户系统、标准与规范、集成与测试等。
（二）本项目采购预算为980万元。

（三）本项目设定最高限价，最高限价为980万元。
三、招标项目需要落实的政府采购政策

详见招标文件第五章内容。
四、招标项目的采购需求

本招标项目是应用系统建设的重要组成部分。本标段主要内容如下：

（1） 数据与数据库：主要包括地理信息数据库、多媒体数据库、业务数据库，数据的整合与集成，数据的录入以及数据库管理系统。
（2） 河湖资源应用系统：河湖资源管理系统包含岸线开发利用、涉河项目管理和水域管理等子系统，以及移动应用系统。
（3） 业务数据标准与应用接口规范：业务数据标准主要包括水域岸线信息采集标准、水域岸线遥感监测标准、涉河建设项目信息采集标准等；应用接口规范主要包括建设、开发、管理、维护等
（4） 门户系统：依托已建江苏水利门户系统，实现本系统业务应用和信息服务统一部署在门户系统中，提供一站式登录、内容可定制的信息服务。
（5） 应用支撑平台：按照技术统一、架构平台统一的总体要求，开发统一数据库、统一用户管理、统一认证服务、统一安全保护、统一平台展示的应用支撑平台。平台分别部署于政务外网和因特网运行环境。
（6） 系统集成：对江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统所开发开发河湖资源管理系统、工程管理业务系统、河湖巡查管理系统、省级河长制管理信息系统、门户系统等应用系统，以及数据与运行环境进行系统集成，实现统一框架下资源共享。
五、供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
2、2018或2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。
5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）其他资格要求：
未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目  不接受    联合体投标；

（四）本项目  不接受   进口产品投标。
六、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在“江苏政府采购网”发布之日起5个工作日。招标文件在“江苏政府采购网”上免费下载，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息更正公告。
七、投标文件接收信息


1.投标文件接收方式：邮寄送达或现场送达。

以邮寄方式送达的投标文件，请在邮寄单上注明项目编号及投标人联系电话且字迹清晰，否则可能造成的投标无效风险由投标人自行承担。寄出后请主动、及时与采购中心联系人联系，且保持投标人联系电话畅通。
2.投标文件接收截止时间：2020年3月31日17：00。
3.投标文件接收地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3007办公室。
4.投标文件接收人：许滢，电话：025-83668515；（项目经办人 付钢），电话：025-83668520。
八、开标有关信息
1.开标时间：2020年4月1日09：30
2.开标地点：南京市汉中门大街145号省政务中心二期“不见面开标大厅”


九、本次招标联系事项

江苏省政府采购中心地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区        

邮编：210036    

采购中心联系人：付钢             联系电话：025-83668520

采购人：江苏省水利厅

采购人联系人：芦荀               采购人联系电话：025-86338567
采购人联系地址：南京市上海路5号

对项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。
十、投标文件制作份数要求：

正本份数：1份   副本份数：4份

十一、本次招标投标保证金

本次招标不收取投标保证金。
十二、现场演示
投标人在投标现场进行系统演示，演示时间不超过10分钟。现场提供投影机及幕布，其他所需设备（如笔记本转接头等）由投标人自备。现场提供免费无线WIFI，但采购中心不承担任何现场演示环节因网络问题造成的责任。
江苏省政府采购中心
2020年3月4日
第二章  投标人须知

一、总则
1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。
8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等部分。
10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，并编制投标文件资料目录。
11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。
11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。
11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
    11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。
    11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、供货一览表和投标配置与分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。
12.2 标的物
采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3有关费用处理
招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理
招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
12.5投标货币
投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：
1、项目总价：包括买方需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。
2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明
13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 培训计划；
13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。
14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
15.3 开标一览表请单独编制。开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效），在投标文件接收截止时间前与投标文件一并密封递交，否则视为无效投标。如供应商组成联合体参加投标，则联合体各方均须加盖公章，否则视为无效投标。如有分包，投标人投标任何一个分包，都需单独编制开标一览表。
16、投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还，不计利息。
16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之日起5个工作日内退还，不计利息。
16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；
（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为采购中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，采购中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
18、投标文件份数和签署
18.1 投标人应严格按照招标公告要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。
18.2 投标文件正本中，除采购文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件，文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。
18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。
四、投标文件的递交
19、投标文件的密封和标记
19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。
19.2 投标文件密封包装上应注明：
19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达。
19.2.2  注明投标项目名称、标书编号及包号。
19.2.3  未按要求密封和加写标记，采购中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购中心将予以拒绝，作无效投标处理。
20、投标截止日期
20.1 采购中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。
20.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
21、投标文件的递交
21.1采购中心拒绝接收在其规定的投标文件接收截止时间后递交的任何投标文件。以邮寄方式递交的投标文件送达我中心的时间如在投标文件接收截止时间之后，我中心将拒绝接收该投标文件。
22、投标文件的修改和撤回
22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购中心，修改或撤回其投标文件。
22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达采购中心。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。
五、开标与评标
23、开标
23.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人无需到开标现场参加开标仪式。投标人可登陆“江苏省公共资源交易网”（网址：http://jsggzy.jszwfw.gov.cn/，技术咨询电话：025-83668631,183 6209 6685）观看本项目开标过程网络现场直播。
23.2开标仪式由采购中心组织。
23.3 按照规定同意撤回的投标将不予开封。
23.4 开标时查验投标文件密封情况，确认无误后，采购中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。
    23.5 采购中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标记录相关内容并签字确认。
23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。
24、评标委员会
   24.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。
25．评标过程的保密与公正
25.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
25.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
25.3 在评标期间，采购中心将设专门人员与投标人联系。
25.4 采购中心和评标委员会不向落标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到采购中心登记查询，逾期将不予受理。
26．投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。（投标人授权代表必须保证评标当天电话畅通，否则风险由投标人自行承担）
26.2接到评委会澄清要求的投标人授权代表按照评委会规定的时间，以电子邮件形式（发件邮箱必须为《法人授权书》中注明的电子邮箱）作出书面澄清，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。
    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
27、对投标文件的初审
27.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将电话通知其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
27.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
27.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
27.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
27.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。
27.6 评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
27.7 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28、无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款
28.1.1未按要求交纳投标保证金的。
 28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的。
28.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。
28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
28.1.6未通过符合性检查的。
 28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。
28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内以电子邮件形式提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
28.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品目录清单”、“环境标志产品目录清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。
28.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
28.2废标条款：
28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
28.2.3因重大变故，采购任务取消的。
28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
六、定标
29、确定中标单位
29.1评委会根据本招标文件规定评分办法与评分标准向采购人推荐出1名中标候选人。
29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
29.3 采购中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
29.4.1提供虚假材料谋取中标的。
29.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
30、质疑处理
30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.4 采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑。采购中心质疑接收部门为内控科，联系地址：南京市汉中门大街145号省政务中心二期3楼南区3017室，联系电话：025-83668531。
30.5 以下情形的质疑不予受理
30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
31、中标通知书
31.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。
31.2 采购中心将以中国邮政EMS的形式向中标供应商寄发中标通知书，请供应商准确清晰填写《法人授权书》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，采购中心将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由供应商自行承担。
31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
32. 签订合同
32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
32.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
33、货物和服务的追加、减少和添购。
33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
34、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
35、政府采购履约资金扶持政策
根据国家扶持中小企业的有关政策，在我中心组织的采购项目中标的企业，在履约过程中如遇到资金困难，凭中标通知书在相关金融机构办理授信申请。相关事宜可向江苏省政府采购中心咨询，联系电话：025-83668526。
第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                     项目编号：

甲方：（买方）_________　

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据江苏省政府采购中心_________项目公开招标的结果，签署本合同。
一、货物内容

1.1 项目名称：　

1.2 项目内容：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2本数据产品的知识产权归甲方。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金

本项目不收取履约保证金。
七、转包或分包
7.1 本合同范围的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、质保期
8.1 质保期3年。（自合同验收合格之日起计）

九、交货期、交货方式及交货地点

9.1 项目工期13个月（含6个月试运行期）
9.2 交货方式：__验收会议____
9.3 交货地点：____南京_____
十、货款支付

10.1 签订合同一周内支付项目预付款30%，乙方需提交等额的预付款保函；

10.2乙方完成项目建设内容的70%，经过监理审核、业主同意，支付项目进度款至60%；
10.3通过项目合同完工验收，支付项目进度款至90%；

10.4质量保证金在缺陷责任期（3年）满后支付至100%。如竣工验收后按竣工决算要求，可以先行支付，但供应商须提高等额保函。
10.5合同实施期间，如遇国家相关政策、法规、标准调整，投标单价不予调整。

十一.税
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定的服务及产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务及产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务及产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对产品或服务出现出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1甲方对乙方提交的产品或服务依据采购文件上的项目需求要求、乙方响应文件及国家有关质量标准进行验收。

13.2乙方交货前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交甲方。

13.3甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。 

十四、货物包装、发运及运输

14.1 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.2 合同标的在规定的交付期限内完成由甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之三向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之二向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

15.4 乙方所交的货物内容、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执两份，财政监管部门执一份。
  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：           

                                          签订日期：      年    月   日

第四章  项目需求
1 项目概况
1.1 项目背景

为全面提升我省河湖及水利工程管理能力，实现全省河湖资源与水利工程的信息化管理，自2014年起省水利厅工管处依据《江苏省水利信息化发展“十二五”规划》启动了《江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统可行性研究（含项目建议书）》编写，并于2015年10月获省发改委《关于江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统可行性研究报告（含项目建议书）的批复》（苏发改投资发【2015】1130号）批复。2018年5月获《省发改委关于省河湖资源与水利工程管理信息系统初步设计的批复》（苏发改投资发【2018】412号）。
江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统建设依托已经建成运行的江苏水利信息网络，以江苏省水利普查资料为主要数据源，以江苏水利数据中心和江苏水利地理信息服务平台为基础，开发河湖资源管理系统、工程管理业务系统和河湖巡查管理系统、河长制管理系统、综合信息查询系统等应用系统，根据河湖资源与水利工程管理实际需要完善补充全省32条流域性河道、12个省管湖泊3个市际湖泊和49座大中型水库的地理信息数据，建设省中心运行环境等，综合省市县三级河湖资源与工程管理业务需求，形成“框架统一、数据共享、分级管理、注重实用”的江苏省河湖资源与水利工程管理系统，满足河湖资源与水利工程管理的信息化要求，以信息化推动我省河湖资源与水利工程管理现代化。
1.2 建设内容

建设内容具体分为六个方面： 
（1）数据与数据库：主要包括地理信息数据库、多媒体数据库、业务数据库，以及数据库管理系统。

（2）河湖资源应用系统：河湖资源管理系统包含岸线开发利用、涉河项目管理和水域管理等子系统，以及移动应用系统。

（3）门户系统：依托已建江苏水利门户系统，实现本系统业务应用和信息服务统一部署在门户系统中，提供一站式登录、内容可定制的信息服务。

（4）应用支撑平台：按照技术统一、架构平台统一的总体要求，建设分别用于政务外网和因特网运行环境的基于工作流、智能表单、智能报表、消息中间件等技术，集统一数据库、统一用户管理、统一认证服务、统一安全保护、统一平台展示的应用支撑平台。
（5）业务数据标准与应用接口规范：业务数据标准主要包括水域岸线信息采集标准、水域岸线遥感监测标准、涉河建设项目信息采集标准等；应用接口规范主要包括建设、开发、管理、维护等

（6）系统集成：对江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统所开发的所有软硬件系统的集成，实现资源共享。

1.3 建设依据
（1） 《省发改委关于省河湖资源与水利工程管理信息系统初步设计的批复》（苏发改投资发【2018】）412号）；

（2） 《关于江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统可行性研究报告（含项目建议书）的批复》（苏发改投资发【2015】1130号）；
（3） 《水利改革发展“十三五”规划》；
（4） 《全国水利信息化发展“十三五”规划》；
（5） 《江苏省 “十三五”水利发展规划》；
（6） 《江苏省水利信息化发展 “十二五”规划》（苏政复【2011】80号）；
（7） 《江苏省水利信息化发展 “十三五”规划》；
（8） 《关于全面推行河长制的意见》（厅字〔2016〕42号），中共中央办公厅、国务院办公厅；

（9） 《贯彻落实<关于全面推行河长制的意见>实施方案》水利部水建管函〔2016〕449号；
（10） 《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于在全省全面推行河长制的实施意见>的通知》（苏办发﹝2017﹞18号）；
（11） 江苏省省管湖泊管理与保护工作考核办法（苏水管〔2013〕105号），江苏省水利厅；
（12） 《江苏省水利信息化建设与运行管理暂行办法》（苏水科〔2008〕2号），江苏省水利厅；

（13） 《省政府关于印发江苏省生态河湖行动计划（2017-2020年）的通知》苏政发[2017]130号。
2 项目实施要求

2.1 系统开发

2.1.1 总体要求

1、针对各平台应用详细功能，不低于业主指定功能集。
投标方应对下述需求充分理解并提出详细技术方案。投标方所提供的技术方案在技术上应该符合用户的业务管理要求，并且是先进、成熟可靠、性能优良、扩展灵活、标准开放，能够充分考虑用户的远期发展需求，在各主要方面可适应未来业务发展3-5年的需要，并能有效与业主其他相关系统实现支持开放标准的信息交互，最大程度地保护当前已有投资。
2、系统应能整合现有业务系统功能。
3、具有完善的权限管理机制，支持基于角色分配资源，要求权限可分配到资源一级，同时提供方便的查询维护功能。
4、采用技术先进，安全可靠的软件架构、开发工具、发布平台。
5、软件应采用模块化、结构化设计，使系统更能适应功能的增加和规模的扩充。
6、系统实时性、安全性好，抗干扰能力强。数据处理、报表生成等运行效率高。所有用户输入项采用防错机制。
7、用户界面全汉化，界面风格一致、美观。
8、卖方必须在合同生效期间、质量保证期内为本系统工程提供的所有服务完全响应本招标文件技术要求。
9、卖方在施工过程中若需要对原设计作任何修改，必须以书面形式报买方审核，获得买方批准后才能施工。
10、卖方应按计划的施工进度进行施工，各施工阶段应提前五天报买方审核，同意后方可施工。在施工中买方将派人员参加，卖方应主动予以配合。

11、卖方系统开发应基于国产平台软件，主要包括应用中间件、数据库、智能报表、操作系统等。
2.2 工期要求
（一）工期
（1）项目工期13个月（含6个月试运行期）
（2）合同签订后45天内，中标方需提供详细的详细设计、施工计划、进度安排时间表，并形成文档报送业主审批。

（3）合同签订后7个月内，完成软件开发、环境部署、安装测试，以及与已有系统的集成联调工作。

（4）安装调试及集成联调全部结束后，进行初步验收，验收合格后，系统投入试运行。
（二）质保期

试运行结束后，进行合同完工验收，验收合格后，办理合同完工验收手续，系统进入质保期，质保期为36个月。
2.3 一般要求
（一）易用性
（1）各业务系统采用图形、图像化的人机界面。
（2）提供完善的联机帮助信息，所有的操作菜单和提示信息全部使用中文。
（二）可维护性
（1）数据库应基于指标进行设计，满足新数据增加、业务数据及数据体系扩充的要求。
（2）建立数据统计口径变化管理方案。
（3）各业务系统具有良好的可扩展能力，提供系统功能与规模的扩展接口。
（4）系统基础数据要代码化，便于数据维护。
（5）系统开发符合相关的标准规范。
（三）非功能性要求
（1）系统应具备良好的可移植性，支持多平台上的部署，支持跨平台、多级部署模式；

（2）系统架构应符合层次化、模块化设计要求，具有良好的功能扩展性与二次开发能力；

（3）系统采用B/S架构，客户端免维护，用户界面简洁友好，提供在线帮助；

（4）支持完善的用户管理功能，不同角色的用户拥有不同的管理监控权限和相应界面，所见即所得，支持分级权限管理；

（5）具备完善的维护和管理功能，包括集中数据维护、系统配置和远程服务器维护等；

（6）系统需满足7*24小时不宕机、不间断的持续服务能力，运行维护管理系统的启动、关闭和异常停止，不应影响其他业务系统的正常运行；

2.4 实施要求
（一）总体要求
（1）卖方必须在合同规定的工期内完成所规定的系统建设任务。

（2）买方有权对整个项目实施的全过程进行监督检查。卖方必须给予积极支持和配合，不得以任何理由回避买方的检查监督。

（3）系统开发工作应严格遵照国家软件工程规范和普遍使用的相关行业标准，如：ISO 9001、CMM等，并根据开发进度及时提供有关开发文档。

（4）卖方必须将整个系统建设划分为多个阶段进行，以保证系统建设的质量和进度得到有效的控制，其中至少包括：需求阶段、设计阶段、开发阶段、集成测试阶段、试运行阶段、系统验收阶段、系统正式运行阶段（维护阶段）等。

（5）卖方必须建立完善的项目管理机制，以保证项目建设能按期进行。至少包括：事前计划，计划跟踪、进度控制和监督，需求管理，配置管理机制，产品质量评审，沟通协调。 

（6）卖方在施工过程中若需要对原设计作任何修改，必须以书面形式征得买方的同意。
（7）卖方应按计划的施工进度进行施工，各施工阶段应提前报知买方。
（8）卖方所选用的网络软件和系统软硬件、以及其它有关的软件必须有很好的通用性和相互支持性以及可扩展性，所有软件必须是合法版本。卖方除购买软件介质外，还必须购买用户许可、使用手册、用户指南等文档以及供货厂家的专业培训和安装。
（9）卖方应提供所有软件的免费技术支持。购置的软件技术支持需要另外购买的，卖方在购置软件时应注意包含这些项目。
（10）本项目软件的著作权归买方所有。
（二）需求分析要求
（1）开工后进入需求分析阶段，卖方须按进度要求向买方提交《需求分析阶段计划》。
（2）卖方通过有效的需求管理制度，必须保证《需求分析说明书》中的每一项需求都能在开发出的系统中得到充分的正确的体现。

（3）《需求分析说明书》在卖方组织内部人员评审通过之后，向买方提交《需求分析评审申请书》，再由买方确认。

（三）系统设计要求
（1）卖方须按照《需求分析说明书》中的具体要求，进行系统的分析和设计，编写《系统设计说明书》。《系统设计说明书分》分总体设计、用户界面设计、数据库设计、详细设计四部分，主要内容包括系统架构设计、系统配置方案设计、系统功能结构设计、数据库结构设计、输入输出设计、界面设计、处理过程设计、代码编程等。
（2）《系统设计说明书》编制完成后，卖方应组织相关人员（包括：需求人员、系统分析员、系统设计师、编码人员、测试工程师等）进行组内评审和同行评审，并根据评审出的问题修改和完善。
（3）《系统设计说明书》在卖方组织内部人员评审通过之后提交买方，再由买方确认后再予以实施。
（四）系统开发要求
（1）代码编程要求

1）唯一性。在系统编码中，每个实体及其属性必须有唯一的代码来确切地定义。

2）可扩充性。编号要留有余地，方便系统的扩充。当增加新的实体时，可以直接在原代码的基础上加以扩充，扩充后不会引起代码体系的混乱。

3）便于记忆和识别

代码不但要具有一定的逻辑定义，也要尽量考虑用户的使用习惯。代码要加文字说明，使代码便于阅读、修改。

4）优越性

代码编写应充分考虑资源优化，逻辑正确、途径简洁，尽可能减少系统负荷，提高软件运行效率。

（2）开发变更要求

卖方必须按照批准的系统设计说明书进行开发、代码编程（有关要求已在设计部分说明），如需变动应报买方同意后才可变动。
（五）门户对接
应用省水利厅CA认证体系，实现与江苏水利统一资源门户对接，实现一站式登陆。

2.5重点与难点分析要求
投标人根据对行业信息化要求与特点的分析入手，针对性分析说明以下重点内容的理解。
（一）总体理解
（1）总体目标与要求。
（2）系统顶层设计方面的了解。
（3）总体主要建设内容，重点方向的理解。
（4）相关的标准与规范建设理解。
（5）相关安全建设要求理解。
（二）与本项目相关技术的理解
（1）数据建设。包括数据采集、主要内容、建设范围、数据流程、存储与备份等，建设重点与难点；

（2）应用系统建设。包括应用系统建设主要内容，建设范围，建设重点与难点。
（3）系统开发中间件。包括应用中间件、数据库、智能报表、操作系统等选型说明，主要优缺点分析。

（三）系统集成方案难点

（1）对本系统的理解。主要包括运行环境、数据、应用、标准、安全等方面。
（2）系统集成方案。主要包括运行环境、数据、应用、门户、安全等内容。

（3）系统联合调试。从数据、应用、门户等方面阐述联合调试要求。
3 总体技术要求

本系统是江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统项目中，应用系统建设的重要组成部分。依托已经建成运行的江苏水利信息网络，以江苏水利数据中心和江苏水利地理信息服务平台为基础，结合省、市、县水行政主管部门及水管单位多层次、多方面实际需求，在省河湖资源与水利工程管理信息系统统一框架下，建设河湖资源管理业务系统。
3.1 系统总体框架
总体框架分为五层，自下至上分别是：信息采集层、基础设施层、应用支撑层、业务应用层和门户展示层。系统在统一框架下，层层支撑，保证各应用系统的可靠运行、资源共享与一体化管理。系统以上报、汇总、巡查和遥感等信息采集为基础，以地理信息库和工程属性库为数据支撑，以水利工程管理业务和河湖库资源管理等应用为目标，建成先进、实用的水利工程和河湖库资源管理信息化系统。

系统架构方面，以省水利厅数据中心和省级平台为核心，建设江苏河湖资源与水利工程管理系统统一数据中心和统一应用中心，系统依托水利信息网和因特网，建设省水利工程管理处及远程市县业务终端，建设河湖库资源管理采集系统。巡查移动终端信道以4G通信方式传输到省级电信或移动部门，经租用的主、备用信道数据专用光纤在省中心接收并入库。省级数据中心和应用中心由水利厅统一完成运维工作，即通常所说的大集中方案。本工程以省中心为总节点集中部署应用软件，市、县级部署应用终端。省中心数据中心存储全省水利主管部门需掌握相关数据资源，这些数据资源与市、县两级共享。
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图3.1江苏省河湖资源与水利工程管理系统总体框架

（1） 门户展现层

江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统门户展现层以业务应用系统和数据库为基础，实现河湖资源管理等各类业务信息的集中发布与共享。

依据水利厅电子政务建设规划和现状，江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统门户展现层由水利信息网门户（水利信息网为政务外网的子网，因此该门户即为政务外网门户）、移动终端门户和微信公众号组成。水利信息网门户为水利公务人员，乡镇水利站和水利工程管理所、省级河长、省级河长办业务人员提供统一入口，统一业务界面, 水利信息网属非机密网。因特网门户为乡镇水利站、社会公众和有关企业提供服务窗口，水利信息网与因特网逻辑隔离。移动终端门户是为现场业务工作人员在移动终端提供数据采集、巡查取证和信息查询等服务，同时，为本省水利部门相关领导和业务工作人员提供河湖资源管理移动查询信息服务。微信公众号为公众提供了服务的接口，接收公众的举报监督。

（2） 应用层

应用层在数据库和模型库的基础上，提供数据查询、河湖库资源管理、巡查管理、省级河长制管理信息系统等服务。其核心是在各类数据汇集、提取基础上，采用智能报表、GIS服务等信息化技术，提供河湖库资源和巡查信息化管理。江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统有多个业务应用组成，为工作人员相应提供服务和应用支持。应用系统共同依托于一个统一应用支撑平台。

通过云环境下的应用服务器的搭建，支撑各应用系统从开发测试、部署上线到运行管理、状态监控等各阶段的管控；同时保障各应用系统能够进行资源的动态调配，实现动态集群的功能，保证应用系统稳定运行。在几大业务系统建设的基础之上，通过商业智能中间件构建综合查询系统，实现对来自与各系统信息的数据同步以及汇总批量查询、分析，成统计报表并以多样化的形式如表单、饼状图、柱状图等进行展示。

（3） 应用支撑层

应用支撑层通过企业服务总线实现各业务系统之间数据层面的交换与共享，以及将业务系统现有的资源进行快速编排整合并封装成服务对外发布；通过应用集成平台的建立，对所有系统发布的服务以资源目录的方式进行管控，方便服务消费者快速地查找、定位与申请调用所需资源，并对服务从注册、发布、修改、调用、监控等全生命周期进行管控，保障系统之间的业务整合工作在安全、有序并且可追溯地情况下进行。

主要包括应用服务、基础服务和系统资源服务等内容。系统资源服务提供数据访问接口、数据转换、计算与存储、数据字典等服务。基础服务提供目录服务、消息服务、模型服务、数据库管理等服务。应用服务提供工作流、GIS平台、智能表单等服务。

（4） 基础设施层

基础设施层主要由水利信息通信网络、数据中心和应用服务器等构成。基础设施为各类应用提供基础的软硬件支撑环境。由信息监测、通信网络、应用服务器、数据服务器、数据存储、数据备份、系统软件和平台软件等基础设施组成。

（5） 信息采集层

信息采集层主要包括水利行业信息和其它行业信息两部分。水利行业信息主要包括水利工程基础信息、水利基础地理信息、水利部门汇总上报信息、河长制信息等。其它行业信息主要包括基础地理信息、遥感影像信息、社会经济统计等其它与水利业务有关的非水利部门采集的信息。
3.2 应用系统开发
3.2.1 系统逻辑架构

应用系统主要包括河湖资源管理系统、水利工程管理业务系统、河湖巡查管理系统、省级河长制管理信息系统、门户系统。应用系统的逻辑结构采用三层模型结构：数据层、服务层和应用层。数据层为数据库，为应用系统提供基础数据；服务层为应用支撑平台，为应用系统提供基础服务和公共应用服务；应用层为四个应用系统，实现各业务管理功能。应用系统将运行在应用支撑平台架构上，根据业务处理的需要，对应用支撑平台请求各种服务，完成业务处理功能，实现应用系统的集成。应用系统的主要采用B/S系统。

应用系统将主要架构在水利信息网和政务因特网门户上，因巡查工作和社会公众举报业务需求，而建设因特网门户，巡查移动设备、河长制APP以及微信公众号将与因特网门户进行必要的实时通讯。

3.2.2 系统技术框架

本系统是基于目前业界流行的J2EE架构，采用最新的JAVA技术开发，符合国际SOA架构标准，其业务应用涵盖了省水利厅各相关部门业务的各个方面，使省水利厅及下级直属单位在统一的软件平台上实现河湖资源与水利工程管理信息系统。以省水利厅全系统的业务协同和信息整体收集、互动为目标，全面实现信息纵深集成和业务协同整体化，满足省河湖资源与水利工程管理信息系统运行、控制、分析管理要求的信息处理支撑平台。
系统开发应基于国产平台软件，主要包括应用中间件、数据库、智能报表、操作系统等。
3.3 性能指标

（1） 频发交易，响应时间应是即时(≤8秒)的，高峰期最大响应时间应小于15秒；

（2） 非频发的普通交易，最大响应时间应小于4秒；

（3） 事务处理查询平均3秒，最长小于5秒；

（4） 普通应用查询平均6秒，最长小于8秒；

（5） 统计分析类查询和地图展示类平均30秒，最长小于60秒；

（6） 支持日常100用户以上、高峰200用户以上的同时在线并发操作；

（7） 具有适应业务变化的能力，例如业务流程可根据实际需要进行定制；

（8） 所有的业务功能界面风格和操作流程一致；

（9） 按个人或组织进行信息组合，以提供快速准确的信息服务；

（10） 业务表单尽量做到所见即所得，录入能够完全通过键盘完成；

（11） 操作错误的提示信息是用业务用语描述。
3.4标准体系
本工程采用标准规范是以现有国家和省级关于水利行业、测绘行业、计算机行业标准规范为基础，依托江苏省水利地理信息服务平台标准体系建设成果，着眼于省、市、县三级水利信息化实际需求，对数据、服务、应用管理等进行必要的扩充和完善。应用管理主要采用江苏省水利地理信息服务平台标准规范成果。本项目主要建设数据标准类和业务应用类。

数据标准类：完成河湖资源管理系统、工程管理业务系统、河湖巡查管理系统、河长制信息系统的相关数据标准规范建设。

业务应用类：完成河湖资源、工程管理、河湖巡查、河长制管理等业务应用方面的标准规范建设，主要包括应用开发技术要求、应用开发接口规范、应用开发规范等建设内容。
一、统一空间参考
为满足数据共享需求，减少数据应用过程中的投影转换工作量，保证数据的精度，河湖库地理信息数据采用统一的空间参考。本工程统一的空间参考建设主要采用江苏省水利地理信息服务平台的要求：采用CGCS 2000国家大地坐标系，85国家高程基准。
二、数据标准
（1）水利地理信息数据

本工程数据规范标准建设主要依托江苏省水利地理信息服务平台标准体系建设成果，是以现有国家级、省级法律法规为依托，在采用水利行业、测绘行业、计算机行业的国际标准、国家标准以及相关行业规范的基础上，着眼于省、市、县三级水利信息化实际需求，对数据、服务、应用管理等进行必要的扩充和完善。具体涉及的数据标准与规范如下：

《江苏省水利地理信息服务平台电子地图数据规范》

《江苏省水利地理信息服务平台高程数据规范》

《江苏省水利地理信息服务平台影像数据规范》

《江苏省水利地理信息数据库元数据库建设规范》

《江苏省水利地理信息服务平台地理实体/地名地址数据规范》

《江苏省水利地理信息服务平台数据共享管理办法》

《江苏省水利工程代码编制规定（修订）》

《江苏省河长制管理信息数据维护与更新标准》

本项目对《江苏省水利工程代码编制规定（修订）》做进一步扩充的补充，主要包括：码头港口、管线、桥梁等内容。

（2）业务数据标准

本项目根据实际数据需求建设相关数据标准，参见表4.1。

表4.1数据类标准清单（但不限于）
	系统名称
	拟定标准名称

	河湖资源管理系统
	《水域岸线信息采集标准》

《水域岸线遥感监测标准》

《涉河建设项目信息采集标准》

	工程管理业务系统
	《江苏省水利工程注册、注销登记数据标准》

《江苏省水利工程管理单位考核、检查、复核、督查管理数据标准》

《江苏省水利工程安全评价、鉴定、数据、维修养护标准》

《江苏省水利工程蚁害治理、验收数据标准》

《江苏省水利工程林木调查、采伐数据标准》

	河湖巡查管理系统
	《巡查信息上报管理标准》

《巡查事件管理标准》

《立案执法管理标准》

《公众监督平台管理标准》

《终端数据采集分类标准》

	省级河长制管理信息系统
	《江苏省省级河长制管理信息系统行政管理类数据规范》

《江苏省省级河长制管理信息系统考核管理数据规范》

《江苏省省级河长制管理信息系统“一河一策”数据规范》

《江苏省省级河长制管理信息系统业务数据规范》


注：上表中河湖资源管理系统数据标准是本次招标建设内容。
（3）数据格式

根据空间数据类型，库前数据库的格式见下表：（按照文件存储）

表4.2数据库格式

	空间数据类型
	数据格式
	备注

	栅格数据
	GeoTiff
	卫片、航片等等

	矢量数据
	MDB
	空间数据、DLG

	片数据
	JPEG
	网络发布数据


三、业务应用标准

本项目根据实际业务需求建设相关业务应用标准，参见表4.3。

表4.3应用类标准清单（但不限于）
	系统名称
	拟定标准名称

	河湖资源管理系统

工程管理业务系统

河湖巡查管理系统

省级河长制管理信息系统
	《江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统应用开发接口规范》

《市县（区）级河湖资源与水利工程管理信息系统建设技术要求》

《江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统数据维护与更新规范》

《江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统用户指南》

《江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统用户管理规范》

《江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统移动终端开发规范》

《江苏省省级河长制管理信息系统建设规范》

《市县（区）级省级河长制管理信息系统建设技术要求》


注：上表下划线部分是河湖资源管理系统应用标准，为本次招标建设内容，费用包含在应用系统开发报价中。
3.5安全体系
一、安全等级

本项目信息系统设计的安全保护等级定为三级：监督保护级。
二、网络安全
本系统利用现有的水利信息网，数据和应用部署在水利厅数据中心机房中，利用省水利厅数据中心的网络与安全设备。
三、应用安全

省级运管机构按照操作管理权限要求，向CA中心申请为用户签发证书。实现自身密钥的管理、审核用户信息、登记黑名单、提供基于WEB方式的证书的申请和发放等功能。
三、数据安全

数据库通过不同安全级别的权限管理，对用户的权利进行限制，保证系统的安全。同时为了权限管理的方便，系统允许设定不同的角色，通过角色管理，灵活管理权限的授予与回收。除了用传统的数据库安全设计对数据库的各类用户进行访问授权以外，还应当考虑到不同的用户对不同的数据库、同一数据库中的不同数据的访问权限。

（1）提供用户身份认证和基于角色的访问控制来保证数据的逻辑安全，此外，对于部分数据还应采用加密的方法来保证安全。

（2）数据用户身份认证。用户在访问数据库时首先要通过全网统一的安全保障体系对其进行身份认证，确保其身份的真实性和唯一性。系统设置严格的认证系统，以保证数据库不被非法操作。

（3）数据访问控制。严格控制用户访问数据库中数据项权限，在数据库设计中对各个数据项和每条记录都要有访问等级限制的明确标志，建立完善的授权访问控制体系。当用户试图使用未经授权或不符合权利资格的资源时，系统将拒绝执行，并自动跟踪审计。

（4）数据加密控制。对数据库中的敏感数据项进行加密，确保存放信息的机密性。凡经系统加密存放的信息，应具有很强的机密性，可以抗攻击。

同时，数据保密管理应提高保密意识，建立保密制度。保密文件、资料的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由专人执行。

（5）三层应用结构设计。应用系统采取三层应用结构，尽量采取应用中间件的策略，保证最终用户不能直接访问数据库；

（6）数据备份。为了确保在硬件发生故障时快速恢复，就要求有安全可靠的备份系统。建立可靠的网络数据备份系统，保护关键应用的数据安全是数据建设的重要任务,在发生人为或自然灾难的情况下,保证数据不丢失
四、软件系统安全
软件系统安全包含系统软件安全、应用软件安全、访问服务安全等三个方面内容。

系统软件负责进程安全，文件系统安全等安全问题，系统软件一般还会拥有自己的防火墙，也可以在此进行相应的安全配置，此外，部署专业的防火墙、入侵检测系统用于监测和阻止各种非法攻击。

应用系统软件安全提供安全解决方案包括：①系统级安全。如访问IP段的限制，登录时间段的限制，连接数的限制，特定时间段内登录次数的限制等，是应用系统安全防护的大门。②程序资源访问控制安全。对程序资源的访问进行安全控制，在客户端上，为用户提供和其权限相关的用户界面，仅出现和其权限相符的菜单，操作按钮；在服务端则对URL程序资源和业务服务类方法的的调用进行访问控制。

访问服务安全是对应用软件的功能性控制，如用户在操作业务记录需要审核，上传附件不能超过指定大小等。这些安全限制已经不是入口级的限制，而是程序流程内的限制，在一定程度上影响程序流程的运行。

本项目建设完成应用软件安全和访问服务安全两个方面内容。
五、安全管理

（1）安全管理制度

制定和执行以下各项规章制度：人员安全管理制度、文档管理制度、系统运行环境安全管理制度、软硬件系统的选购、使用与维护制度、应用系统运营安全管理制度、应用系统开发安全管理制度、应急安全管理制度等。

（2）保密管理

增强保密意识，建立保密制度。保密文件、资料的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由专人执行。

（3）安全教育和培训

面向两类用户（管理员和普通用户），建立相应的培训制度，成立相应的安全培训机构，保障整个平台安全实施。
4 数据库建设
（1）数据库组成

系统建设运行所涉及的信息包括地理信息、多媒体信息、业务管理信息等，分别对应地理信息数据库、多媒体数据库、业务数据库。系统数据库组成结构如下图2.2：


[image: image2]
图4.1系统数据库组成结构图
（2）数据来源

地理信息数据库在已建水利地理信息数据中心的基础上，并共享水利厅在确权划线中建设的地理信息数据，如：管理范围、河道蓝线、规划信息、设施信息等等，对省管河湖库进行补充测量地理信息。业务专题地理信息数据库需要通过内业遥感图像解译、其他现有图形数据的整理和外业补充调查等方式完成。

多媒体数据库的信息主要来自影像数据有航空照片、遥感照片、巡查执法照片等；音频数据包括会议记录音频、领导及专家学者报告讲座记录音频等；视频数据包括会商视频记录、新闻媒体视频记录、巡查执法录像等；规章制度及标准规范数据库包括与河湖资源与工程管理相关国家、省、市、县各级政府部门制定的规章制度、国家及水利行业标准规范等。

业务管理数据库的信息来源主要为人工录入或导入。对于现有的业务数据需要人工录入或从其它系统导入本系统；新的业务数据来源于日常管理工作，通过业务应用系统输入。
（3）建设内容
1) 地理信息数据库建设

在充分利用江苏省地理信息系统一期项目、江苏省地理信息服务平台和江苏水利普查的数据成果，同时利用已有的河湖库勘测数据，在此基础上，针对水利工程管理信息系统进行地理信息补充采集和图层建设。主要图层如下（但不限于）：

	数据集
	数据层描述
	几何特征
	备注

	河湖库监测评价管理类
	监测站点
	点
	

	
	污染源
	点
	

	
	生物种群发布
	面
	


2) 业务数据库

河湖资源管理类业务数据主要如下（但不限于）：
1 岸线信息：河道岸线、湖泊岸线、水库岸线，原则上分别显示制导线和控制线，并可通过勾选打开或关闭相应显示图层，显示河、湖、库管理范围、保护范围。

2 工程设施：建设单位（个人）名称、建设项目名称、法定代表人、单位地址、建设地点、建设占用范围、建设内容、占用期限、施工辅助设施建设等情况，并附具工程设施平面图，标注各重要控制点坐标；建设项目所依据的文件；占用河道管理范围的情况及该建设项目防御洪涝的措施；建设项目对河势变化、堤防安全、行洪输水的影响以及拟采取的补偿措施；对于重要建设项目以及在蓄滞洪区、洪泛区内的建设项目洪评报告；对水质有影响的建设项目环境影响评价报告；涉及取水的建设项目取水许可（预）申请书；项目所在地市县对洪评报告的预审意见；预审过程中产生的拟选址区域现状照片。
3 岸线范围内的用地现状：土地现状类型与面积，类型按照国家标准《土地利用现状分类》12个一级类。

4 水利行业规划信息：岸线规划：显示经编制并取得批复确认的保护区、保留区、控制利用区、开发利用区。水功能区划：体现涵盖所有省管河湖一级区划与二级区划设定范围。防洪规划所规定的防洪标准：显示防洪规划所规定的防洪标准，以连续的相同防洪标准的河段为粒度。水资源保护规划：显示水资源保护规划中的水生态保护与修复区域、内源治理与面源控制区域、饮用水源地保护区域。省管湖泊保护规划：显示规划中明确的湖泊保护范围、蓄水保护范围、规划保留区。长江干流采砂规划：显示规划中明确的禁采区、可采区和保留区的范围。其他省管河湖采砂规划：显示规划中明确的禁采区、可采区和保留区的范围。

5 非水利行业规划信息：港口规划：显示港口布置位置、占地范围。交通规划：显示跨河湖公路、铁路线路布置信息。城乡规划：显示各市县城乡规划中对岸线范围内地块的规划分区信息。生态红线区域保护规划：显示生态红线区域与省管河湖岸线重合区域的规划分区信息。

6 涉河工程技术论证信息：审查专家信息，审查结论、审查意见等。

7 涉河工程审批情况：审批材料报送时间与办结时间、项目主管单位意见、项目地水行政主管部门意见、水利厅审批意见。

8 涉河工程开工审核信息：涉河工程占用证、占用及缴费协议签订施工管理协议、管理维护协议、防汛责任书、开工通知书、通过审核的工程施工占地界限控制点坐标。

9 施工过程监控信息：在巡查或执法检查过程中，利用移动采集设备，采集施工实际占地控制点坐标；在巡查或执法检查过程中产生的图片、文字、影音整改意见；补偿工程的落实情况。

10 涉河工程复核信息：对项目的边界、建筑物坐标、占用岸线、滩地、水域、堤防桩号等长度或范围要素进行测量复核产生的数据，各专项验收意见。

涉河工程竣工资料：涉河工程有关竣工资料。

涉河工程年审变动资料：对占用规模、内容、范围等做出合法改变的涉河工程情况。

未批违建项目信息：未批违建项目的坐标、状态信息。

涉及到的历史档案数据约15000宗需要入库。
3) 数据采集入库

对于现在已有数据库的，需对原数据库进行校核、补充、完善，然后将处理后的原数据库数据导入本系统建设的数据库。

对于现在没有数据库，但有一些资料的，需对现有资源进行校核、补充、完善，然后通过本系统建设的数据库管理平台批量或逐条导入数据库。

对于初始状态为空的业务管理类数据库，数据在系统运行过程中逐步入库，初始阶段没有数据入库任务。
4) 数据库管理维护系统

开发非数据库专业人员易于操作的数据库管理维护平台，为系统使用与管理人员建立的数据库管理维护平台主要功能包括建库管理、数据输入、数据查询输出、数据维护管理、代码维护、数据库安全管理、数据库备份恢复、数据库外部接口维护等，这些功能模块是数据更新、数据库建立和维护的主要工具，也是在系统运行过程中进行原始数据处理和查询的主要手段。数据库管理具备以下功能：

1 属性数据管理：数据入库、查询、浏览、显示样式管理。

2 影像数据管理：影像数据入库、查询和浏览。

3 数据维护更新：平台各种数据的维护和更新。

4 数据备份与恢复：提供多种数据备份和恢复方法。

5 系统管理：用户管理、权限管理、日志管理等功能。
（4）数据库布置
省级数据中心和应用中心由水利厅统一完成运维工作，即通常所说的大集中方案。本工程以省中心为总节点集中部署应用软件，市、县级部署应用终端。省中心数据中心存储全省水利主管部门需掌握相关数据资源，这些数据资源与市、县两级共享。

（5）已有数据的整合与录入
1）空间数据的整合

由于空间数据库涉及各种尺度与不同的专题空间数据库，这些空间数据中，不仅空间尺度不一致，而且数据结构也不一样，既有矢量结构的数据，也有栅格结构的数据。空间数据的整合内容包括：空间数据格式的统一、空间数据参照系的统一、数据资料的坐标配准和图幅接边以及不同比例尺数据的融合。

2）非空间数据的整合

非空间数据的整合内容包括：数据组织的统一、异构数据库的统一。其中数据组织的统一的内容和具体结构，依据江苏省河湖资源与水利工程管理信息化的有关标准中的相关内容进行设计和建立。
3）数据的导入和录入
已有的业务数据需要人工录入或从其它系统导入数据库，新的业务数据通过业务应用系统添加存储。
设计报告数据的录入与导入的内容约15000宗（但不限于），费用约103万元。包含河湖资源管理、水利工程管理、巡查系统三个应用的历史数据录入，统一完成录入工作。
5 应用系统建设

5.1 建设内容
河湖资源管理系统包含岸线开发利用子系统、涉河项目管理子系统和水域管理子系统3个子系统。实现岸线和水域，以及涉河项目相关信息的综合存储和业务审批管理。
5.2 岸线开发利用子系统
5.2.1 概述
通过遥感、图像处理、测量、现场调查等方法，全面掌握省管河湖库岸线范围开发利用现状信息，19类与岸线开发利用有关工程项目信息，岸线用地现状信息，行业内外规划信息，采砂信息等，具备查询岸线范围、用地、项目、规划信息功能，分析不同项目利用岸线长度和占用范围，统计岸线开发利用长度和利用率等情况；涉河项目审批前可利用本系统对拟审批项目进行分析，得出拟审批项目信息与岸线现状信息、规划要求等之间是否满足审批要求。
5.2.2 模块组成
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图5.1岸线开发利用管理子系统模块组成

5.2.3 功能说明

（1） 岸线范围信息管理

1) 对岸线范围空间数据进行录入、修改、删除、打印等基本操作；

2) 显示河道岸线，分别显示制导线和控制线；

3) 显示湖泊岸线；

4) 显示水库岸线；

5) 可通过勾选打开或关闭相应显示图层，显示河、湖、库管理范围、保护范围。

（2） 岸线范围内工程信息管理

1) 岸线范围内工程包括：

1 码头（包括所有内部的）危险品码头、工业码头、非工业码头，码头吨位；

2 堆场

3 渡口 车渡 人渡

4 避风港

5 取水口  引用取水口  工业取水口  其他取水口

6 排水口

7 桥梁

8 船闸

9 跨河管线（水、电、气、油、其他）

10 穿河管线（定向钻、顶管）（水、电、气、油、其他）

⑪ 隧道

⑫ 临河道路

⑬ 生态湿地

⑭ 景观

⑮ 船厂

⑯ 电厂

⑰ 油罐

⑱ 房屋

⑲ 其他

以上项目调查的基本参数：坐标、权属、占用岸线长度、后方陆域面积及陆域对应占用岸线长度、保护范围长度等等。

2) 岸线范围内工程信息管理功能

1 对现有岸线利用情况的进行采集、统计、分类、分析、现场调查；统计项目占用岸线长度，统计项目岸线后方陆域长度，分为叠加后方陆域，不叠加后方陆域。19类项目根据不同的保护范围分别统计岸线利用长度。

2 对岸线范围内工程信息数据进行录入、修改、删除、打印等基本操作；

3 对工程状态按流程流转情况自动更新，对项目状态进行复核；

4 可以在数据库结构的基础上，自行设置显示信息的条件，实现任意信息的调取与显示；

5 可以根据不同的项目建设阶段显示工程信息，实现岸线开发利用状态的动态管理；

6 在入库标准建设中应尽量细致，便于日常管理工作中特殊性的数据要求。根据按照项目特点分类显示工程信息，在河、湖、库三个一级类基础上按照临、跨、穿进行二级分类，按照类型、规模、用途等进行更深层次的分类，便于定制化信息的查询、分析与统计；

7 显示涉河工程信息内容与涉河项目管理子系统具有相同的信息目录与格式。

8 形成岸线项目信息采集标准，对不同类型项目制定相应的岸线利用长度、保护范围等。

（3） 岸线范围内用地现状信息管理

1) 对岸线范围内用地现状数据进行录入、修改、删除、打印等基本操作；

2) 明确岸线范围内土地现状类型与面积；

3) 类型按照国家标准《土地利用现状分类》12个一级类。耕地、园地、林地、草地、商服用地、工矿仓储用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、特殊用地、交通运输用地、水域及水利设施用地、其他用地；

4) 明确管理范围的要通过遥感影像进行解析，并通过现场勘测进行核定。

（4） 规划信息管理

1) 水利行业

对岸线范围规划信息数据省厅用户可以进行录入、修改等操作，所有修改需相关领导审批后才能生效。所有的操作系统将自动对操作细节予以存档，便于审计追溯。具体规划类型如下，系统对于今后确需采集的规划信息应具备拓展功能。

1 岸线规划：显示经编制并取得批复确认的保护区、保留区、控制利用区、开发利用区；

2 水功能区划：体现涵盖所有省管河湖一级区划与二级区划设定范围；

3 防洪规划所规定的防洪标准：显示防洪规划所规定的防洪标准，以连续的相同防洪标准的河段为粒度；

4 水资源保护规划：显示水资源保护规划中的水生态保护与修复区域、内源治理与面源控制区域、饮用水源地保护区域；

5 省管湖泊保护规划：显示规划中明确的湖泊保护范围、蓄水保护范围、规划保留区；

6 长江干流采砂规划：显示规划中明确的禁采区、可采区和保留区的范围；

7 其他省管河湖采砂规划：显示规划中明确的禁采区、可采区和保留区的范围；

2) 非水利行业

对岸线范围规划信息数据省厅用户可以进行录入、修改等操作，所有修改需相关领导审批后才能生效。所有的操作系统将自动对操作细节予以存档，便于审计追溯。具体规划类型如下，系统对于今后确需采集的规划信息应具备拓展功能。

1 港口规划：显示港口布置位置、占地范围；

2 沿重要江河产业布局规划：发改部门牵头制定，对不同江河区段空间产业布局所提出的规划措施；

3 交通规划：显示跨河湖公路、铁路线路布置信息；

4 城乡规划：显示各市县城乡规划中对岸线范围内地块的规划分区信息；

5 生态红线区域保护规划：显示生态红线区域与省管河湖岸线重合区域的规划分区信息。

（5） 岸线范围内采砂管理

1) 对岸线范围采砂信息数据进行录入、修改等操作，所有修改需相关领导审批后才能生效。所有的操作系统将自动对操作细节予以存档，便于审计追溯；

2) 重点在于苏北部分具有采砂功能的河段；

3) 采砂规划情况；

4) 采砂设施设备；

5) 审批情况。

（6） 拟审批项目核查对比

对于岸线开发利用情况与拟审批项目进行核查对比，但应包含且不限于以下方面：

1) 核查对比功能

项目申报到省水利厅后，拟审批项目位置、坐标信息输入系统后能自动显示在岸线图层上，是否与岸线范围内现有项目有矛盾冲突、是否满足规划要求，是否与各类规划冲突，得出申报项目可行性初步结论，并为下一步洪评作参考。
2) 查询功能

1 通过空间查询统计属性：具有专题信息查询、定制查询、任意查询模块。查询条件包含且不限于按行政区划、按具体河湖库（河道可分左右岸的任意区段，湖库可选择任意区段）、按某规划图层范围、按任意点坐标或经纬度连线范围。

2 通过属性查询统计空间：具有专题信息查询、定制查询、任意查询模块。查询条件包含且不限于按报建过程、按建成时间、按相同防洪标准、按涉河项目类型、按相同用地现状。

3) 分析功能

1 测量距离：两点或多点距离量算。
2 岸线使用长度与岸线范围占用数据：通过输入关键控制点坐标和相应工程占地与保护范围，计算岸线使用长度与岸线范围占用数据。

3 叠置分析：通过不同图层间的叠加，将重合区域形成新的图层，并连接相关属性信息，迅速得出设施信息、岸线信息、规划要求等元素之间的关系。

4) 统计功能

1 邻近度统计：选取任意设施，输入规则范围或鼠标选取不规则范围，统计范围内所有设施信息。

2 岸线开发利用情况统计：按照任意条件，按照年、季、月统计同比、环比岸线开发利用数据，并生成相应图表。

5.2.4 业务流程

对于全省岸线数据是重要的数据资料，其入库需要经过核查、论证、审批流程。具体流程如下（参考）：
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图5.2岸线开发利用资源流程图

省水利厅委托第三方勘测单位获取遥感监测地图，通过技术处理及目视解译，发现并提取遥感地图变化局部，统计汇编后编制核查报告初稿后提供给相关水管单位（省属管理处和市县水利工程管理单位）。相关水管单位通过纸质资料核查、现场核查两种方式，对地图变化点进行分类后，相关成果入库。省水利厅组织相关水管单位及第三方勘测单位针对入库成果进行三方会商，发现异常点后督促相关水管单位进行现场核查是否涉嫌违法，核查结果上报省水利厅，如核实违法则由省水利厅通报违法行为并督促相关水管单位跟踪违法行为处理结果，处理完毕后通报点销。具体业务流程可根据实际业务需求定制。

5.3 水域管理子系统

5.3.1 概述

通过遥感、图像处理、现场调查等方法，对全省河流、湖泊和水库进行变化监测，全面掌握全省水域保护利用情况，保护范围内开发利用变化情况，发现违章占用水域情况。主要功能模块包括水域基本信息管理、水域占用信息管理。水域管理业务流程与岸线开发利用子系统类似。

5.3.2 模块组成
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图5.3水域管理子系统模块组成

5.3.3 功能说明

（1） 水域基本信息管理

基于全省水利地理信息系统及遥感影像历史数据，包括水域量算，图层管理，水域查询统计等子功能模块，通过地图服务基础应用，实现地图基本操作、河道长度和水域面积的快速测量、地图打印输出等功能，实现7类水域基本信息的查询、统计、输出和地图展示。

（2） 水域占用信息管理

水域监测模块主要展示水域数据并对水域变化情况进行对比统计分析。水域数据按照水域类型分成 7 类: 河道、湖泊、水库、塘坝、鱼塘、省管湖泊圈圩、滞涝圩，主要数据源包括遥感影像历史数据、外业调查数据以及内业处理生成的数据。通过本系统对监测成果以全省水域以县（区）为单元进行监测、分析、管理。对监测发现变化点，通过系统平台交市县水行政主管部门核实、反馈、汇总。同时对逐年监测成果进行对比分析、评价。

同样基于全省水利地理信息系统及遥感影像历史数据，包括水域占用情况上报、水域占用情况查询统计、水域占用专题地图生成等子功能模块，对照逐年监测成果，统计水域变化情况，实现7类水域变化信息的查询、统计、输出和地图展示。

5.3.4 业务流程

对于全省水域数据是重要的基础数据资料，其入库需要经过核查、论证、审批流程。具体流程如下：
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图5.4水域管理流程图

省水利厅委托第三方勘测单位获取遥感监测地图，通过技术处理及目视解译，发现并提取遥感地图变化局部，统计汇编后编制核查报告初稿后提供给相关水管单位（省属管理处和市县水利工程管理单位）。相关水管单位通过纸质资料核查、现场核查两种方式，对地图变化点进行分类后，相关成果入库。省水利厅组织相关水管单位及第三方勘测单位针对入库成果进行三方会商，发现异常点后督促相关水管单位进行现场核查是否涉嫌违法，核查结果上报省水利厅，如核实违法则由省水利厅通报违法行为并督促相关水管单位跟踪违法行为处理结果，处理完毕后通报点销。具体业务流程可根据实际业务需求定制。

5.4 涉河项目管理子系统

5.4.1 概述

涉河项目管理子系统主要实现省管涉河工程项目统一的信息化管理。系统对涉河项目审批、审核、检查、建设全过程重要信息进行采集、管理、分析，对建设项目进行全过程管理。建立多维度的涉河项目库，在工程的每个重要节点进行信息采集入库，省市县、水管单位及厅属管理处实时了解许可审批情况；实时掌握涉河建设项目现场建设、监管情况，使现场监管情况与意见在系统上可查询、可跟踪。

5.4.2 模块组成
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图5.5涉河项目管理子系统模块组成
5.4.3 功能说明

参考涉河项目的业务管理要求，通过系统建设实现对涉河项目的动态监管。

（1） 项目基础信息管理

项目基础信息管理主要是对涉河项目库的数据进行全局性管理，此功能属于较高层级的业务功能。省厅用户可以对建设单位上报录入后的涉河项目库信息进行修改等操作，对于删除则只能标注项目删除状态，所有修改需相关领导审批后才能生效。所有的操作系统将自动对操作细节予以存档，便于审计追溯。修改后系统将自动保存原始数据至历史库。

项目基础信息包括：

1) 基本信息：项目主要内容、项目类型、建设单位（个人）名称、建设项目名称、法定代表人、单位地址、业主单位及法人、建设地点、建设占用范围、建设内容、占用期限、施工辅助设施建设等情况，并附具工程设施平面图，标注各重要控制点坐标；

2) 建设项目所依据的文件；

3) 占用河道管理范围的情况及该建设项目防御洪涝的措施；

4) 建设项目对河势变化、堤防安全、行洪输水的影响以及拟采取的补偿措施；

5) 对于重要建设项目以及在蓄滞洪区、洪泛区内的建设项目洪评报告；

6) 对水质有影响的建设项目环境影响评价报告；

7) 涉及取水的建设项目取水许可（预）申请书；

（2） 拟建项目管理

拟建项目管理主要包括项目申报管理、项目审批管理和开工审核管理。

1) 项目申报管理

拟建项目申报管理中由工程单位填报拟建涉河项目的基础信息，系统提供暂存功能，即在未提交时工程单位用户可保存填报的信息，同时在此状态下可以对项目信息进行修改。所有信息提报完成后提交主管单位审批，提交后工程单位用户不再拥有项目信息的修改权限，但可查看项目信息与审批状态。

申请填报以下信息：

1 项目基本信息；

2 项目所在地市县对洪评报告的预审意见；

3 预审过程中产生的拟选址区域现状照片；

4 录入工程建设位置、界限坐标，实现工程选址可视化；

5 可与各规划图层进行图层叠加，连接相关属性数据，检查是否符合规划要求，可与已建工程占地图层叠加，检查选址位置是否合理，生成选址及规划符合情况报告。

6 材料报送时间；

7 申报材料形式审查情况等。

2) 项目审批管理  

省厅工程主管部门用户可实时查看已提交的项目申报信息，对于未审批的项目申报可进行审批工作，录入相关的信息。工程管理部门可组织专家论证，将专家论证结果录入系统，审批完成后若项目审批通过，则项目信息不可修改；若审批不通过，则项目申报信息退回工程单位，工程单位用户可按审批意见修改项目信息，再次提交审批。

审批阶段录入的信息：

1 评审专家信息；

2 专家意见；

3 技术论证结论；

4 审批单位；

5 审批意见；

6 审批文号信息等。

3) 开工审核管理  

开工审核管理中由工程单位填报需开工的涉河项目的相关开工申请资格附件，系统提供暂存功能，即在未提交时工程单位用户可保存填报的信息，同时在此状态下可以对相关开工申报项目信息进行修改。所有信息提报完成后提交主管单位审核，提交后工程单位用户不再拥有项目信息的修改权限，但可查看项目信息与审批状态。

省厅工程主管部门用户可实时查看已提交的项目开工申请信息，对于未审核的项目申报可进行审核工作，录入相关的信息。开工审核完成后若项目开工审核通过，则项目信息不可修改；若项目开工审核不通过，则项目开工申请信息退回工程单位，工程单位用户可按审批意见修改项目开工申报信息，再次提交审核。

开工审核填报以下信息：

1 相关开工资格附件；

2 是否通过施工方案审查；

3 是否通过专项设计方案审查；

4 是否通过位置及界限报验；

5 审核专家信息；

6 专家意见；

7 经审查并完成专家意见修改的施工方案、专项设计方案、位置及界限；

8 是否签订项目占用协议；

9 是否签订施工管理协议；

10 是否签订管理维护协议

⑪是否签订防汛责任书；

⑫上传经双方签订的项目占用协议、施工管理协议、管理维护协议、防汛

责任书扫描件；

⑬专家论证意见；

⑭是否颁发开工通知书；

⑮上传开工通知书扫描件。

（3） 在建项目管理

在建涉河项目管理主要包括在建项目巡查管理、项目复核管理和专项验收管理。

1) 在建项目巡查管理  

工程管理部门将对涉河在建项目进行日常巡查和不定期检查，对于发现的问题将问题记录和整改意见录入系统，系统提供暂存功能，即在未提交时巡查用户可保存填报的信息，同时在此状态下可以对相关巡查信息进行修改。录入工作完成并提交后，由领导审批，审批通过则工程单位可查询到问题记录和需整改的意见，整改完成后工程单位针对问题记录逐条录入实际整改情况，提交工程管理部门检查。巡查人员根据项目问题的整改情况进行逐条检查，全部通过后提交检查情况，本次巡查状态将改为已完成。否则将发还给建设单位继续整改。

日常巡查和不定期检查填报以下信息：

1 巡查时间、人员、地点；

2 专项工程落实情况；

3 位置、界限是否符合审批意见；

4 其他不符合要求的建设行为；

5 问题记录与整改意见，各方签字后上传图片至系统；

6 根据不同整改任务时间要求，可以设定下次巡查提醒时间，到设定时间系统会产生提醒信息，提醒巡查人员继续现场检查问题整改情况；

2) 项目复核管理  

工程管理部门将对涉河在建项目进行复核，由工程单位填报复核资料信息录入系统，系统提供暂存功能，即在未提交时工程单位用户可保存填报的信息，同时在此状态下可以对相关复核信息进行修改。录入工作完成并提交后，工程管理部门可查询到工程复核资料信息，工程管理部门可组织专家论证，将专家论证结果录入系统。复核审批通过则项目复核状态将改为已完成，项目信息不可修改；若审批不通过，则项目复核信息退回工程单位，工程单位用户可按审批意见修改项目复核信息，再次提交审批。

项目复核填报以下信息：

1 复核相关资料附件；

2 经测量复核的项目边界；

3 经测量复核的建筑物关键控制点坐标；

4 经测量复核的占用岸线、滩地、水域长度或范围；

5 专家论证意见；

6 复核人员与单位信息；

3) 专项验收管理

工程管理部门将对竣工的涉河在建项目进行专项验收，由工程单位填报专项验收资料信息录入系统，系统提供暂存功能，即在未提交时工程单位用户可保存填报的信息，同时在此状态下可以对相关专项验收信息进行修改。录入工作完成并提交后，工程管理部门可查询到工程专项验收资料信息，工程管理部门可组织专家论证，将专家论证结果录入系统。专项验收审批通过则项目状态将改为专项验收完成，项目信息不可修改；若审批不通过，则项目专项验收信息退回工程单位，工程单位用户可按审批意见修改项目专项验收信息，再次提交审批。

专项验收填报以下信息：

1 专项验收资料相关附件

2 是否通过专项工程验收；

3 通过专项工程验收的验收意见；

4 专项工程验收专家信息；

5 是否通过整体工程专项验收；

6 通过整体工程验收的验收意见；

7 整体工程验收专家信息；

8 专项验收资料目录；

9 工程竣工前后图片、影响对照资料。

（4） 已建项目管理

已建项目管理主要包括已建项目年检管理、已建项目巡查管理、违建项目信息管理。

1) 已建项目年检管理  

工程管理部门将对涉河已建项目进行定期年检，对于年检时发现的问题将问题记录和整改意见录入系统，系统提供暂存功能，即在未提交时工程管理部门用户可保存填报的信息，同时在此状态下可以对相关年检信息进行修改。录入工作完成并提交后，由领导审批，审批通过则工程单位可查询到问题记录和需整改的意见，整改完成后工程单位针对问题记录逐条录入实际整改情况，提交工程管理部门检查。年检人员根据项目问题的整改情况进行逐条检查，全部通过后提交整改检查情况，本次年检状态将改为已完成。否则将发还给建设单位继续整改。

年检填报以下信息：

1 是否办理年检；

2 年检单位与经办人员信息；

3 工程运行是否正常，如异常应说明；

4 是否存在改扩建并已经办理手续，如存在并未办理手续应说明；

5 是否存在批文及协议执行，如存在应说明细节；

6 年检问题清单；

7 整改意见清单；

8 是否要求整改及整改完成情况。

2) 已建项目巡查管理   

工程管理部门将对涉河已建项目进行日常巡查，对于发现的问题将问题记录和整改意见录入系统，系统提供暂存功能，即在未提交时巡查用户可保存填报的信息，同时在此状态下可以对相关巡查信息进行修改。录入工作完成并提交后，由领导审批，审批通过则工程单位可查询到问题记录和需整改的意见，整改完成后工程单位针对问题记录逐条录入实际整改情况，提交工程管理部门检查。巡查人员根据项目问题的整改情况进行逐条检查，全部通过后提交检查情况，本次巡查状态将改为已完成。否则将发还给建设单位继续整改。

已建项目巡查填报以下信息：

1 巡查时间、人员、地点；

2 工程运行是否正常，如异常应说明；

3 是否存在改扩建并已经办理手续，如存在并未办理手续应说明；

4 是否存在批文及协议执行，如存在应说明细节；

5 巡查问题清单；

6 整改意见清单；

7 是否要求整改及整改完成情况。

3) 违建项目信息管理

工程管理部门将在日常巡查、年检和不定期检查过程中发现的问题进行定性，若属于违建，则系统自动抽取问题和整改情况，按时间进行整理归档形成违建项目库。工程管理部门可对违建项目信息进行相应的补充和修改，补充和修改在领导审批通过后形成正式信息。

违建项目管理填报以下信息：

1 参照涉河项目填报要求对违建项目相关信息进行完善；

2 定期或不定期对违建项目检查中产生的状态图片或影像资料；

3 区分历史原因形成的半违建项目和未履行审批手续的违建项目。

5.4.4 业务流程

涉河项目管理子系统根据具体项目的状态具有较强的流程性和动态性，通过建立全面的涉河工程项目库，实现涉河工程项目的全流程动态监督与管理，对涉河工程项目进行全生命周期业务的统一管理，同时涉河工程管理业务流程可以根据其项目具体情况进行裁剪定制。涉河工程项目从整个生命周期而言共分为四个阶段，其中拟建工程根据其业务特性可分为审批阶段和开工审核阶段：

（1） 拟建项目审批阶段：省管涉河建设项目由建设单位向省水利厅提交申请资料。项目申请受理后由省水利厅组织专家进行技术论证，并将论证结果录入数据库，若通过专家论证则该项目进入涉河工程项目库，否则退回申请单位进行修改后重新申报。
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图5.6涉河项目审批流程图

（2） 拟建项目开工审核阶段：建设单位根据实际情况在开工前向水行政主管部门提交开工申请及相应的开工建设资料，水行政主管部门受理后组织专家进行技术论证并予以审核，通过后与项目建设单位签订相关协议，颁发开工通知书准予开工，同时更新项目库中该项目的状态。
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图5.7涉河项目开工开工审核业务流程图

（3） 在建项目监管阶段：对于在建项目，监管工作包括日常巡查/不定期检查、工程复核、以及专项验收三个业务流程。

1) 日常巡查/不定期检查：工程管理部门将对涉河项目进行日常巡查和不定期检查，对于发现的问题将记录在案，同时给出整改意见，通知建设单位进行整改，整改完成后工程管理部门根据项目问题的整改情况进行逐条检查，全部通过后方能结束本次检查工作，否则将发还给建设单位继续整改。
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图5.8涉河项目巡查业务流程图

2) 工程复核：对于在建项目工程复核，由工程管理部门获取复核资料后组织专家进行技术论证，若符合复核要求则将结论记入项目库，否则交建设单位进行整改，整改后工程管理部门再次复核。
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图5.9涉河项目工程复核业务流程图

3) 专项验收：工程竣工后由建设单位整理专项验收资料，提交所辖工程管理部门专项验收申请，工程管理部门受理后组织专项验收，提交专家进行技术论证，若达到专项验收要求则填写建设档案报送表入库，并更新项目状态。否则交还给建设单位进行整改，整改完成后再进行专项验收。

[image: image12.png]WIS Tl 552

TERTEHEHR

g HAFAT e
[P s }—4» BRI FARIE

-
BB B

E

HERRMRRESR





图5.10涉河项目专项验收业务流程图

4) 已建项目监管阶段：对已建项目，工程管理部门将对涉河项目进行年检，生成项目年检报告，若发现问题则记录问题和整改意见发送给相应建设单位进行整改，整改完成后，工程管理部门将根据问题和整改意见进行逐条检验，全部整改到位后形成整改情况报告，否则发还建设单位继续整改。
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图5.11涉河项目年检业务流程图

5.4.5 用户权限

表5.1涉河项目管理子系统用户权限
	功能模块
	用户
	权限

	项目基础信息管理
	省厅用户
	查看、编辑

	拟建项目管理
	拟建项目管理
	工程管理用户
	录入、修改、提交

	
	
	省厅用户
	查看、编辑

	
	项目审批管理
	工程管理用户
	录入、修改、提交

	
	
	省厅用户
	查看、编辑、审批

	
	开工审核管理
	工程管理用户
	录入、修改、提交

	
	
	省厅用户
	查看、编辑、审批

	在建项目管理
	在建项目巡查管理
	巡查用户
	录入、修改、提交

	
	
	省厅用户
	查看、编辑

	
	项目复核管理
	巡查用户
	录入、修改、提交

	
	
	省厅用户
	查看、编辑、审批

	
	专项验收管理
	工程管理用户
	录入、修改、提交

	
	
	省厅用户
	查看、编辑、审批

	已建项目管理
	已建项目年检管理
	年检用户
	录入、修改、提交

	
	
	省厅用户
	查看、编辑、审批

	
	已建项目巡查管理
	巡查用户
	录入、修改、提交

	
	
	省厅用户
	查看、编辑、审批

	
	违建项目管理
	巡查用户
	录入、修改、提交

	
	
	省厅用户
	查看、编辑、审批


5.4.6 业务数据

涉河项目管理子系统将主要建设涉河项目库、审批数据库、在建项目监查库、已建项目年检库。具体数据定义（包括库字段名、字段长度等）由软件开发单位在系统详细设计时补充与定义。

（1） 涉河项目数据内容

表5.2涉河项目数据内容

	序号
	业务数据
	数据类型
	说明

	1
	项目名称
	字符型
	

	2
	项目类型
	字符型
	

	3
	建设单位（个人）名称
	字符型
	

	4
	法定代表人
	字符型
	

	5
	单位地址
	字符型
	

	6
	业主单位及法人
	字符型
	

	7
	项目内容
	字符型
	

	8
	建设地点
	字符型
	

	9
	建设占用范围
	字符型
	

	10
	建设内容
	字符型
	

	11
	占用期限
	数字型
	

	12
	施工辅助设施建设
	字符型
	

	13
	相关附件
	二进制
	项目所依据的文件、工程设施平面图、建设项目洪评报告等相关文件

	14
	是否通过专项验收
	布尔型
	

	15
	专项验收意见
	字符型
	

	16
	是否通过整体工程专项验收
	布尔型
	

	17
	整体工程专项验收意见
	字符型
	

	18
	验收附件
	二进制
	验收专家信息、专项验收资料目录、工程竣工前后图片、影响对照资料等

	19
	项目状态
	字符型
	拟建审批、开工审核、在建、专项验收、已建


（2） 审批数据内容
表5.3审批数据内容

	序号
	业务数据
	数据类型
	说明

	1
	项目名称
	字符型
	

	2
	审批类型
	字符型
	拟建项目审批、开工审核

	3
	评审专家信息
	字符型
	

	4
	专家意见
	字符型
	

	5
	技术论证结论
	字符型
	

	6
	审批单位
	字符型
	

	7
	审批意见
	字符型
	

	8
	审批文号
	布尔型
	

	9
	审批日期
	日期型
	

	10
	是否通过施工方案审查
	布尔型
	

	11
	是否通过专项设计方案审查
	布尔型
	

	12
	是否通过位置及界限报验
	布尔型
	

	13
	是否签订项目占用协议
	布尔型
	

	14
	是否签订施工管理协议
	布尔型
	

	15
	是否签订管理维护协议
	布尔型
	

	16
	是否签订防汛责任书
	布尔型
	

	17
	是否颁发开工通知书
	布尔型
	

	18
	附件
	二进制
	拟选址区域现状照片、施工方案、专项设计方案、位置及界限文书、项目占用协议、施工管理协议、管理维护协议、防汛责任书、开工通知书扫描件等

	19
	状态
	字符型
	申报提交、审批流转、审批通过、审批不通过


（3） 在建项目监管数据内容

表5.4在建项目监管数据内容

	序号
	业务数据
	数据类型
	说明

	1
	项目名称
	字符型
	

	2
	监管类型
	字符型
	巡查、复核、验收

	3
	监管日期
	日期型
	

	4
	监管单位
	字符型
	

	5
	监管人员
	字符型
	

	6
	情况摘要
	字符型
	

	7
	是否要求整改
	布尔型
	

	8
	问题记录列表
	字符型
	

	9
	整改意见列表
	字符型
	

	10
	下次巡查提醒时间
	日期型
	

	11
	是否整改完成
	布尔型
	

	12
	整改完成情况
	字符型
	

	13
	整改完成日期
	日期型
	

	14
	附件
	二进制
	各方签字的问题记录与整改意见扫描件、测量复核相关文件


（4） 已建项目年检数据内容

表5.5已建项目年检数据内容

	序号
	业务数据
	数据类型
	说明

	1
	项目名称
	字符型
	

	2
	是否办理年检
	布尔型
	

	3
	年检日期
	日期型
	

	4
	年检单位
	字符型
	

	5
	年检人员
	字符型
	

	6
	情况摘要
	字符型
	

	7
	是否要求整改
	布尔型
	

	8
	问题记录列表
	字符型
	

	9
	整改意见列表
	字符型
	

	10
	下次巡查提醒时间
	日期型
	

	11
	是否整改完成
	布尔型
	

	12
	整改完成情况
	字符型
	

	13
	整改完成日期
	日期型
	

	14
	附件
	二进制
	各方签字的问题记录与整改意见扫描件、测量复核相关文件


5.5 综合信息展示

采用图形化、立体化方式信息展示，采用柱状图、饼状图、曲线等方式展示统计信息。主要展示内容（不限于）：

（1）岸线管理类信息

（2）水域管理类信息

（3）涉河项目管理类信息

（4）其它相关信息

5.6 移动应用服务系统
河湖资源管理移动终端应用系统是为省市县业务管理人员提供移动服务，是河湖资源管理信息系统的移动版，采用Android移动操作平台开发。具有信息查询、业务协同办理、流程预警推送、信息发布和其它服务等功能。移动终端应用系统开发在软件详细设计阶段提出详细方案。

6 门户系统建设

门户系统依托已建江苏省政务外网以及因特网水利门户系统，实现江苏省河湖资源与水利工程管理系统与省水利厅主要业务应用和信息服务统一部署在门户系统中，提供一站式登录、结构更清晰、内容可定制的信息服务。

主要包括依托因特网的因特网门户、依托水利信息网的内网门户、以及依托因特网的移动终端应用平台。同时建设统一的系统管理平台，用于整个河湖资源与水利工程管理信息系统的系统总控管理中心，用于对河湖资源与水利工程管理信息系统的控制与管理。平台系统管理员在此对河湖资源与水利工程管理信息系统进行基础控制与管理操作。
6.1 系统框架
门户系统主要用于内容的聚合展现，其涉及到统一用户、单点登录、应用集成等多个方面，系统从前到后分为四层：
（1）用户访问层
不同网段的用户可以通过浏览器访问江苏省水利厅办公内网门户、政务因特网门户和因特网门户，也可以通过无线的方式访问。
（2）展现控制层
提供所有信息、应用资源的整合展现，通过门户统一的按用户权限展现。
（3）整合层
包括内容管理、数据交换平台，整合后端的数据和应用资源。
（4）资源层
指所有可用信息资源和业务系统。
总体架构如下图所示：
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图4.2门户系统总体框架图
门户网站的运行环境建设已完成，本工程不再建设。运行环境主要由如下部分组成：
(1)计算服务器主要由发布服务器、管理服务器、应用服务器等设备构成。各网段的存储数据通过人工拷贝方式同步更新。
(2)数据存储系统包含数据库服务器、磁盘阵列、光纤存储交换机、备份设备等。由于目前水利厅现有业务系统（包括基础地理信息数据库和江苏省水利地理信息数据库）的数据库管理软件皆为Oracle 11g，因此为便于系统对接，本系统数据库管理软件使用Oracle数据库管理软件，部署于数据库服务器上。两台数据库服务器之间通过双机系统实现实时热备。通过光纤存储交换机与磁盘阵列相连接，并按计划备份到虚拟带库等备份设备上。

(3)防病毒安全系统：如网页防篡改系统等，部署于管理服务器上。

(4)网站软件主要由门户系统内容管理平台和数据交换平台组成，包括模版管理、内容管理、访问统计分析、单点登录、统一用户登录、管理、CA认证等。

6.2 建设内容
（1）江苏水利因特网门户
依托现有的因特网门户系统，使其能集成江苏省河湖资源与水利工程管理系统，实现管理信息事项的发布、受理、查询、常见问题解答等服务。
（2）水利信息网门户
依托现有江苏省水利信息网门户系统，集成江苏省河湖资源与水利工程管理系统，通过单点登录、统一用户管理、统一权限管理等，提供结构更清晰、内容可定制的信息服务。
（3）移动终端应用平台
基于无线网络和GPS、PDA开发移动终端应用系统，建设“无线”“移动”的平台，实现水利巡查工作人员及时发现涉水违法行为，随时都可以与中心平台进行交互通讯，完成对巡查信息的比对、核实、入库等各种操作，有效提高了巡查力度和速度，为涉水案件办案管理提供依据。可以在移动终端综合查询河湖库资源管理和水利工程管理相关信息。
（4）系统管理
主要业务功能包括：
1) 系统管理
本系统主要是用于整个河湖资源与水利工程管理信息系统的用户及权限的系统安全管理，对整个平台的用户、组织、操作权限进行分级控制管理。主要功能如下：
1 组织管理：对河湖资源与水利工程管理信息系统的组织进行树状管理，包括组织的增删改查等功能。组织包括省水利厅、市县水利局及其下属相关管理部门等，组织管理是分级管理的基础。
2 分级管理：可根据组织指定系统管理人员，分配分级管理权限。即组织系统管理人可对隶属本组织的用户进行维护工作。分级管理权限包括管理范围、维护权限等指标。
3 用户管理：对河湖资源与水利工程管理信息系统的用户进行管理，包括用户的增删改查等功能。对于用户的管理维护受分级管理权限的限制。用户分为因特网用户、内网用户、管理用户等。其中删除操作分为逻辑删除和物理删除，逻辑删除是指将用户状态改为无效，用户无法再登陆系统；物理删除是指将无系统操作记录且状态为无效的用户从数据库中删除。
4 权限管理：对河湖资源与水利工程管理信息系统的权限进行管理，包括权限的增删改查等功能。权限包括内网权限、因特网权限、移动终端权限三部分。其中增加操作是将无效的权限变更为有效权限；删除操作是将有效权限变更为无效权限。
5 角色管理：对河湖资源与水利工程管理信息系统的角色进行管理，包括角色的增删改查及赋权等功能。河湖资源与水利工程管理信息系统的操作权限是以角色为媒介赋予角色内的用户。即同一角色拥有相同的操作权限。
6 找回密码：包括人工找回、邮件找回、安全问题找回等功能，其中安全问题找回是指用户通过回答系统随机抽取用户注册时设定的安全问题，以确认用户身份，直接进入密码修改界面变更密码。邮件找回是指通过用户注册邮箱与录入邮箱的比对，以确认用户身份，向注册邮箱发送密码修改界面的URL，由此用户可进入密码修改界面变更密码。人工找回则是指系统管理人员在用户管理界面中发送指令，向用户注册邮箱发送密码修改界面的URL，由此用户可进入密码修改界面变更密码。

7 注册验证：在因特网包括移动终端提供用户注册与邮箱验证功能。用户注册信息包括用户名、登录密码、邮箱、安全问题、实际姓名、性别、身份证件信息、手机、地址、联系电话等，其中用户名、登录密码、邮箱、安全问题属于必输项。录入信息后，系统需要对注册邮箱进行验证，即向用户注册邮箱发送含有验证界面URL的邮件，用户通过此URL进入验证界面，只有验证通过的用户才能使用河湖资源与水利工程管理信息系统。系统同时提供实名认证功能，实名认证时需要用户录入实际姓名、性别、身份证件信息、手机、地址、联系电话等信息。

8 操作日志：用户在平台中的所有操作都将记录在系统中，系统管理员可以根据分级管理的权限查询所属用户的操作记录。对于平台级系统管理员则可对操作日志进行统计。操作记录包括操作用户信息、操作权限信息、操作时间信息等。
2) 基础信息管理
本模块主要是用于河湖资源与水利工程管理信息系统所使用的基础信息的维护管理，基础信息主要包括政策法规、数据字典等。主要功能如下：
1 政策法规库管理：对水务及水利工程管理与服务所涉及的政策、法律、法规等文件的信息化分类管理，包括政策法规的增删改查等功能。提供给管理人员和工作人员检索查询，以便于水利水务工作的开展。
2 数据字典管理：对河湖资源与水利工程管理信息系统所使用的各类字典信息的维护管理，包括通用代码字典的管理及元数据字典的管理两个部分。是指对河湖资源与水利工程管理信息系统中用到的专业性代码、数据字典通过字典管理进行统一维护。
7 应用支撑平台

系统应用支撑平台开发应基于国产平台软件，主要包括应用中间件、数据库、智能报表、操作系统等。
按照技术统一、架构平台统一的总体要求，建设分别用于政务外网和因特网运行环境的基于工作流、智能表单、智能报表、消息中间件等技术，集统一数据库、统一用户管理、统一认证服务、统一安全保护、统一平台展示的应用支撑平台。
应用系统在统一标准的应用支撑平台架构下开发。各应用系统中的公共的功能，在应用支撑平台中以构件的方式开发，各应用系统需要相应的功能时，直接调用应用支撑平台提供的相应的服务。同时应用系统通过应用支撑平台存取数据库中的数据，实现应用系统开发与数据库分离，提高了应用系统开发效率。
（1）数据层整合
数据层整合提供系统间信息交换的环境，提供标准的数据封装接口，能够以多种协议为基础实现数据交换功能，屏蔽底层通讯机制。
数据层整合可以透明地处理水利现有各类系统中庞杂的数据与本系统的连接，建立统一数据交换和共享平台；助力数据标准化和统一查询及统计分析视图的建设工作，为建立以用户为中心，以服务为导向的新型水利信息系统提供底层信息流动支撑；提供对历史系统数据、私有系统数据的访问，充分利用水利信息化进程积累的历史数据；降低数据冗余度、降低数据不一致性和提高数据准确性，提高作为江苏省水利战略资源的各种信息和历史数据的使用率和使用准确率；建立统一数据服务平台，支持未来河湖资源管理业务系统的数据服务。
数据层整合的基础架构如下图4.1所示：
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图7.1数据层整合架构图
（2）业务层整合
业务层整合为省水利厅各系统之间实现业务服务调动、业务流转提供基础保障。各业务系统将通过SOA方式进行数据交互与业务流转。SOA的方式能够完成业务级、细粒度的管控，但由于粒度较细，业务接口数量更大，更难管理。随着建设的深入与业务交互日益频繁，大量应用系统被接入进来，随着应用系统集成数量的增加，开发、管理、维护、监管等问题逐步暴露出来，将会给整个业务整合体系的建设带来了巨大的挑战。
因本次业务整合平台的建设不单单是一次性的技术平台搭建，更是从长远考虑，建设水利厅资源共享交换体系与规范的过程。
通过平台化的思想将应用集成工作进行标准化，采用统一接入技术、统一管理、统一监控、统一安全的平台化运作模式，实现基于授权的应用服务调用，既需要保障现有系统之间的业务交互，又需要兼顾未来可能开发的若干应用与现有交换体系之间的整合；既需要满足水利系统内部的服务调用需求，又需要支持对外部的资源开放与共享。平台的建设需适应水利厅各相关应用之间的信息共享、业务流程流转及服务支撑的需要，满足综合应用建设服务的需求，支撑各业务应用建立业务交换网络，帮助水利厅复用现有资源，快速、稳定、可靠的完成应用系统之间的业务整合。
平台通过成熟的管理流程，梳理了服务生产者、服务消费者及服务管理者之间的关系，使服务从申请、授权、到调用都在规范的流程之下进行。
平台对服务资源进行体系化地监控与管理，可以方便地对服务调用过程与调用状态进行查看与统计，强化对服务的管控能力。
平台提供智能报表工具，提供图形化工具，支持基于关系型数据库、Excel、xml等多种形式的数据源，提供各种复杂样式、复杂计算的报表模板及定义、零编码制表功能；同时具备高性能的数据检索和统计、导入导出、打印、自定义查询页面布局、多级汇总、任务调度管理，定时生成报表，定时发送邮件、移动终端查看报表等功能。提供饼图、柱图、线图、散点图、以及复合图表等动态（2D、3D）图形化分析应用、钻取、多个分析结果间（报表、图表）数据联动和层次钻取、基于地图的数据展示、决策分析仪表盘等功能。
平台提供内嵌的工作流引擎，为各业务系统提供灵活的工作流程审批工具。平台提供基于Web的图形化流程建模工具，支持业务人员在流程运行期进行调整和干预；提供流程合法性检查和自定义的业务规则校验；支持人工、自动环节、子流程、并发环节、选择等流程节点类型及泳道、注释等流程元素；支持流程的串行、并行、分支、合并、嵌套、循环、等待、通知、自动跳过等流程控制规则，以及动态子流程、动态分支控制；提供通知和提醒机制、紧急处理流程/流程自由跳转（绿色通道）功能；平台具有图形化的流程实例监控工具，可对业务流程使用拓扑图监控、甘特图、流转操作痕迹监控等，同时支持智能设备接入，移动办公。
（3）接口规范
应用支撑平台接口主要包括：数据接口、模块接口、组件接口、服务接口和开发接口等五类接口。
1) 数据接口,系统提供三种类型的数据接口：数据访问、直接数据交换和XML数据文件交互。在实施过程中根据各个系统的实际需求，决定采用何种方式。
2) 模块接口,系统采用模块化方式进行开发，各个应用功能都表现为单个应用模块（如：河湖资源管理、巡查管理等），通过对模块的有效组织构建面向不同用户的应用系统。同时，模块之间通过规范、开放的接口，实现不同模块之间的协作和共享。
3) 组件接口,应用支撑平台根据服务内容提供信息发布接口、工作流接口、统一用户管理接口等，以实现不同业务应用对应用支撑平台服务的访问。

4) 服务接口,系统提供了基于SOAP、XML协议的Web Service服务接口，通过将河湖资源管理系统应用支撑平台与其他系统的应用功能或对共享信息的访问服务封装成Web Service服务，直接提供访问使用。

5) 开发接口,不同应用功能除了具有共性外，考虑个性化（不同的具体特性）的应用，例如特殊的逻辑处理、编码方式、计算公式等等，系统针对此类应用，可以基于河湖资源管理系统应用支撑平台系统，使用提供的相关接口开发新的功能模块。

（4）技术要求

应用支撑平台的搭建需实现应用系统统一部署，同时兼顾以后开发的全省水利工程管理系统、河湖库监测评价管理系统等应用系统的开发部署，按照技术统一、架构平台统一的总体要求。平台应采用逻辑统一、物理分离的部署方式，支撑因特网应用功能，作为开发相关业务应用系统的基础，为应用提供开发环境支撑、运行环境支撑、系统集成与整合支撑。本项目的统一应用支撑环境需通过适应云环境的WEB应用服务器中间件进行部署，支持PaaS层功能，对多层的应用程序进行优化配置并实现到虚拟环境和云环境中部署与运行支撑，从而可以共享计算资源池。主要技术要求如下：
1) 开发与管理
支持主流硬件平台，支持国产操作系统，包括中标麒麟、银河麒麟、红旗Linix等。
产品符合JAVA EE 5.0规范，通过JAVA EE 6.0认证。

支持Linux、UNIX、Windows等平台的最新发行版本, 
2) 功能

必须支持国产操作系统，以及支持主流的WINDOWS、UNIX、LINUX等操作平台， 
支持多种主流国产数据库系统，包括人大金仓、达梦、Oracle、Sybase、DB2、MS SQL SERVER、MySQL等，并对数据库的访问效率提供优化。。

提供高可用性，不依赖固定HA软件，支持Web Server的双机状况监控与备份，避免均衡负载器的单点故障；Java EE应用服务器异常退出时，能自动重启，以提供自恢复能力。

支持同一个应用的多个版本可以同时对外提供服务，能够运行时动态加载新版本应用，支持业务系统新旧版本的动态切换。

提供JMS集成服务，支持将TongLINK/Q等其他第三方消息中间件作为消息服务代理。

支持集群情况下，通过不同应用共享session实现不同应用单点登录。

提供访问过滤配置功能，能够拒绝某IP或IP段的机器访问Web应用，达到防攻击效果。

支持禁用SSLv2,SSLv3有漏洞的安全协议、提供控制台用户密码锁定。　　　

支持集群的集中管理，包括：节点安装、负载集群的自动配置，资源管理（如：JDBC数据源）、实例管理（如：集中部署、启停、状态监控等），集中监控（资源、实例）等。
提供快照功能，用于在出现故障时对其进行诊断和隔离，可提供截图。

提供类加载冲突检测工具，可以检测出应用部署和运行过程中哪些类存在类加载冲突问题，并给出检测报告，方便快速定位和解决应用类加载问题。

提供基于web浏览器方式实现配置数据同步、管理与实时性能监控（动态效果），包括展现、启动、停止、恢复数据同步任务，展现数据同步过程（事务量、数据量）和结果。

提供图形化转换映射定义工具，提供丰富的转换定义规则，支持生成数据转换模板，通过远程Webservice接口方式管理与发布映射定义，支持基于OMG Common Warehouse Metamodel(CWM) Specification v1.1元数据标准，支持可视主动抽取数据源元数据，提供对元数据的变更与维护的支持，ETL规则的定义完全依赖于元数据标准实现。

允许通过条件抽取、过滤、筛选等手段将有问题的数据剔除或转换掉；同时为了满足特殊转换清洗需求，需支持以接口扩展方式创建自定义转换节点，以实现自定义数据清洗功能。支持多种数据加载方式，可以做到直接插入新数据、可以判断数据是否存在如存在则更新否则插入、可以判断数据是否存在如存在则删除再插入及支持增量加载。

支持基于OMG Common Warehouse Metamodel(CWM) Specification v1.1元数据标准，支持可视主动抽取数据源元数据，提供对元数据的变更与维护的支持，比对规则的定义完全依赖于元数据标准实现。

完全基于Web方式配置比对规则、管理比对任务和监控比对过程和结果，支持生成对比报告，展现差异结果,支持数据内容比对，支持配置比对键和比对列，支持跨网络跨机房的比对。

支持网状层级结构的数据交换网络,包括支持相互传递命令数据、业务数据以及配置数据，提供节点拓扑图形化管理，支持在统一的管理页面统一管理,支持实时监控交换节点的在线、离线状态，必须通过标准的HTTP协议交换与传输数据，只能占用一个标准的HTTP端口，不允许占用两个以上端口。

支持跨网络跨机房的数据同步与交换，支持跨物理隔离网闸设备的同步与交换，支持集中部署与分布式部署与交换方式，直观的方式展现跨网络的交换节点，支持跨网闸实现基于文件的交换方式，以及完全物理隔离的手动交换，提供数据导出与导入操作界面。

支持数据交换一致性检查，提供基于Web方式配置、管理和监控数据一致性检查功能，发现因为异构数据源、交换异常、数据源异常、基础设施故障等原因导致的数据不一致情况，提供数据一致性检查报告，并支持数据一致性合并处理，支持局域网以及跨网络跨区域的一致性检查与合并。

支持访问数据源，包括但不仅限于关系型数据库，如Oracle，DB2,SQLSerever，Sybase等；表格型文件，如CSV等；HTTP，如REST，SOAP，Excel，XML，数据库存储过程，JMS；NoSQL 如：Hadoop/Hbase等。

支持数据库关联查询，标准的SQL查询，并行查询处理，支持基于规则的自动优化，单数据源更新，多数据源更新，包括事务一致性,支持基于OData V4.0标准的 REST API发布,支持用户认证，用户组/角色，CRUD权限，访问权限；支持基于Token的认证，数据加密。

支持基于浏览器Web方式配置与执行数据质量规则，支持基于OMG Common Warehouse Metamodel(CWM) Specification v1.1元数据标准配置数据质量规则，支持可视抽取数据源元数据，提供对元数据的变更与维护的支持。

支持三类度量规则，表关联规则，校验多表之间数据质量情况；表规则，校验表内数据质量情况；列规则，校验多列数据质量情况，支持数据质量监控，对整个数据质量处理过程进行动态跟踪，提供质量调试报告和综合质量汇总报告，支持对数据的唯一性、完整性、合法性等质量问题进行综合分析，同时能够进行非关联数据质量分析规则定义。
支持智能记忆和扫描已配置规则，依据业务相似度智能推荐,支持规则启停，对规则的应用进行整体控制，支持运行期关闭或者开启规则,支持数据质量评分走势分析。
3) 安全性
水利信息安全体系是国家信息安全保障体系的重要组成部分，必须遵循国家制定的安全策略、安全法规、安全标准，执行国家制定的安全管理制度，符合国家信息安全保障技术体系，需要满足以下要求：
1 提供安全机制，能保证数据传递的安全性；支持JSSE，提供单向的和双向的SSL配置方式，兼容want认证方式；

2 支持多种安全加密算法，支持SM2国密算法。同时实现用户的密码满足规定的质量量度（如长度、复杂度、有效期、重复次数等参数）；

3 为加强产品与系统相关安全性，在代码编译环节需提供自主研发的代码混淆器以保证运行文件不可被反编译；

4 提供访问控制功能，实现等保三员功能，制定系统管理员、安全保密管理员和安全审计员，负责系统的管理、审计工作；

5 提供审计功能，实现对用户在系统的事件进行记录和存储，能够进行查询，能够对审计进行响应。审计记录内容包括：事件发生的时间、地点、类型、主体、客体和结果。
4) 云环境及虚拟化
在本次项目建设环境中，根据业务需要变化，虚拟机的创建可能是临时或易变的的。在创建虚拟机之前，并不能确定虚拟机分配的IP、硬盘大小、CPU核数等。传统的WEB应用服务器部署方式并不能满足云计算环境下的部署需要，需要满足以下需求：

1 支持PaaS，需层功能要求，对多层的企业应用程序进行优化配置并实现到虚拟环境和云环境中部署与运行支撑；

2 支持云化的服务支持，实现动态服务器构建的云化管理；

3 支持ip授权方式以及应用服务器对宿主机的license授权方式。

8 系统集成
对江苏省河湖资源与水利工程管理信息系统所开发开发河湖资源管理系统、工程管理业务系统、河湖巡查管理系统、省级河长制管理信息系统、门户系统等应用系统，以及数据与运行环境进行系统集成，实现统一框架下资源共享。全面理解系统集成工作内容和范围，针对性强，技术路线正确，系统集成方案可行。
9 系统部署要求

（1） 已建网络运行环境

平台运行环境部署方式参见下图。
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运行环境部署架构图
（2）本系统部署

江苏省水利工程管理信息系统遵循“统一平台、数据集中、分级管理、实用安全”的原则。从网络运行环境安全性出发，系统部署基于江苏省水利专网。另外，综合考虑市县河湖管理处的分散性、区域性等特殊性，系统按外网接入功能模块需求部署在Internet外网，要求充分考虑软件应用的安全设计，满足国家“等保”规定要求。

10 数据保密要求
（1） 保密责任

施工单位未经甲方同意，有意和过失造成中间成果和最终资料丢失、泄露、转让等行为。给甲方造成经济损失的，甲方有权对施工单位进行经济处罚。触犯国家法律的，按照国家有关司法程序执行。

（2） 保密措施。

a) 施工单位进场后应与甲方签订《信息安全保密协议》，以明确双方的权益和责任。施工单位应配备专职保密管理员对由甲方提供的基础资料及由测绘单位测绘、调查生成的数据资料进行全程跟踪检查。
b) 项目生产所有废弃的文字、表格、图件等纸质资料都要经过破碎，然后进行处理。
c) 项目办公、生产用的电脑随时升级杀毒软件及时查杀病毒，并进行个人加密，未经允许，严禁他人操作其电脑，确保电脑资料的安全。
d) 储存涉密测绘资料的计算机，严禁上国家互联网、公共信息线，涉密信息不得在与国境线络互联的计算机信息系统中存储、处理、传递。
e) 项目所有成果资料由专人负责，生产人员对地形图、空纸质成果等资料的领用应做好登记，用完后及时归还。在外业作业过程中，应充分保证地形图资料等成果不泄漏给他人。
f) 成果资料的使用权和版权归属甲方，任何人都不得将成果资料转让他人。
g) 施工单位对于甲方为开发系统提供基础数据，及最后完成的成果资料均应按照《信息安全保密协议》中相关规定，对数据资料进行保密处理。
11 建设要求
（1） 施工技术文档编制

a) 项目开发计划，包含人员组织，时间安排等。

b) 软件需求规格说明

c) 数据需求规格说明

d) 测试计划

e) 概要设计说明

f) 详细设计说明

g) 数据库设计说明

h) 模块开发卷宗

i) 用户手册

j) 操作手册

k) 测试分析报告

l) 开发进度周报

m) 项目开发总结

（2） 质量控制要求

施工单位严格质量管理，配合建设方做好质量控制工作。建设方在下列节点召集评审会，也可以根据实际情况临时召集专家咨询会，发生的专家咨询、评审费用包含在项目报价中。系统开发中全过程，要求施工单位每周向监理报告周报，内容包括项目进度、存在问题，以及下周工作安排。

	部分
	阶段
	质量控制要点
	质量控制手段
	验收方式

	应用系统
	需求分析
	1、调研提纲，包括调研的对象、内容、程序和时间      

2、需求分析报告，包括业务流程图、数据流程图、软件规格说明说和初步用户手册                                        3、软件规格说明书，包括系统目标、软件功能描述、软件性能和软件安全需求说明、软件规则描述和关键数据项的编码标准
	技术评审
	评审意见

业主确认

	
	系统设计
	系统详细设计报告，包括数据字典、功能模块划分、功能模块说明、模块接口说明、与现行系统接口说明、界面设计、编程规范、测试标准
	技术评审
	评审意见

业主确认

	
	程序编写
	编程的时间控制                                                                  编程计划
	进度报告        技术评审
	监理意见        评审意见

	
	系统测试
	培训安排、培训教材、培训考核                                   测试模型                                                                          测试用例
	技术评审       
	评审意见       

	
	第三方检测
	提供第三方检测所需资料
	性能功能测试
	测试报告

	
	系统试运行
	出现问题的修改
	汇总问题清单

专家评审
	程序修改确认

	
	系统验收
	竣工文件                                                                              验收方案
	参加验收工作
	竣工验收意见


（3） 建设处、监理组织测试

施工单位应用系统开发完成后，编写系统测试计划手册，提交测试申请，由建设处、监理部组织系统功能测试，形成测试报告。

（4） 第三方软件测试

由建设方指定具有软件测试相应资质的单位，对应用系统及数据库进行性能、功能和安全等测试，并形成测试报告，施工单位无条件配合提供测试所需的各种资料。测试结果不符合建设方要求，依据测试结果的不同情况，甲方有权进行经济处罚，直至将施工单位载入黑名单。
12 售后服务与人员培训
（1）售后服务
①供应商提供的所有设备及系统的质量保证期为三年（自完工验收合格之日起计算）。
②质保期内，中标人负责保证系统软件等的正常运转。对任何因产品部件、质量等因素造成运行问题，应在1小时响应，2小时内解决问题，恢复正常。
③遵循相关保密法律法规要求，成交方不得泄露业主相关信息或有其他侵权行为。
④自行开发的软件产品需提供5年免费升级服务。
（2）本地化服务
①售后方案的服务体系完整，售后服务组织齐全；

2 技术保障措施的合理性、响应时间的迅速性；

3 明确售后服务所包含内容的优惠性程度。

④本地化承诺函。就本地化组织、人员、响应速度等提出承诺并签字盖章
（3）人员培训

培训要求

1 卖方须提供现场培训。

2 卖方的培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面进行。

3 卖方应确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。 

4 卖方应提供详细的、相应数量的培训教材。

培训方式
现场培训：通过集中讲解与操作，确保受训人员（20人）对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

集中培训：对全省水利行业业务人员进行培训（100人/次,二次）。对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的运行操作。

13 商务条款
1、质保期
质保期3年。（自合同验收合格之日起计）
2、交货期、交货方式及交货地点
项目工期13个月（含6个月试运行期）
交货方式：__验收会议____
交货地点：____南京_____

3、售后服务要求
（1）售后服务

①供应商提供的所有设备及系统的质量保证期为三年（自完工验收合格之日起计算）。

②质保期内，中标人负责保证系统软件等的正常运转。对任何因产品部件、质量等因素造成运行问题，应在1小时响应，2小时内解决问题，恢复正常。

③遵循相关保密法律法规要求，成交方不得泄露业主相关信息或有其他侵权行为。

④自行开发的软件产品需提供5年免费升级服务。

4、培训要求
①
卖方须提供现场培训。

②
卖方的培训方式须按基本原理、安装操作、运行管理三个方面进行。

③
卖方应确保受训人员对系统基本原理、技术特性、操作规范、运行规程、管理维护等方面获得全面了解和掌握，使其能够胜任系统的全部运行、操作、故障分析处理、设备维修和保养等工作。 

④
卖方应提供详细的、相应数量的培训教材。

5、采购标的合同款项的支付时间、支付条件等约定
1）签订合同一周内支付项目预付款40%，乙方需提交等额的预付款保函；

2）乙方完成项目建设内容的80%，经过监理审核、业主同意，支付项目进度款至70%；
3）通过项目合同完工验收，支付项目进度款至90%；

4）质量保证金在缺陷责任期（3年）满后支付至100%。如竣工验收后按竣工决算要求，可以先行支付，但供应商须提高等额保函。
5）合同实施期间，如遇国家相关政策、法规、标准调整，投标单价不予调整。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法
本项目评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予6%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。
二、评标标准
本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分标准进行评分，总分值为100分。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	投标报价评分标准
	投标报价（10分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分得满分10分；其他投标人价格统一分按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×10分。

	（1）
	一、工作方案（26分）
	技术方案（18分）
	1、投标人依据本项目需求就河湖资源数据库建设、应用系统开发和标准规范编制细化总体建设方案，优于招标文件项目需求的得5分，符合招标文件项目需求的得3分，不符合招标文件项目需求的得0分；
2、投标人依据本项目需求编写本项目支撑平台开发方案，优于招标文件项目需求的得5分，符合招标文件项目需求的得3分，不符合招标文件项目需求的得0分； 
3、投标人依据本项目需求就数据交换与共享、数据整合等方面编制设计方案方案。优于招标文件项目需求的得3分，符合招标文件项目需求的得2分，不符合招标文件项目需求的得0分； 
4、投标人依据本项目需求详细说明系统集成工作内容和范围等，优于招标文件项目需求得5分，符合招标文件项目需求的得3分，不符合招标文件项目需求的得0分。 

	
	
	重点与难点分析（8分）
	1、投标人依据本项目需求详细说明对本系统建设的总体理解，说明完成本项目具备基础条件，熟悉程度等，优于招标文件项目需求得4分，符合招标文件项目需求的得2分，不符合招标文件项目需求的得0分；
2、投标人依据本项目需求对建设重点与难点进行分析，说明解决方案，优于项目需求的得4分；符合项目需求的得2分；不符合项目需求或未提供的得0分。

	（2）
	二、人员配置（14分）
	投入人员（14分）
	1、项目经理具有相关专业学习经历，自2016年1月1日以来主持过类似省级信息系统建设的，每项得2分，最高得4分。（须提供毕业证书、中标通知书、项目合同、验收证明复印件，项目经理名称应在主持项目三个证明文件之一中载明）。
2、项目组配备的系统分析人员具有系统架构师证书的得2分，否则不得分。

3、项目组配备的软件设计人员具有软件设计师证书的得2分，否则不得分。
4、项目组配备的数据库工程师具有OCM或OCP资格认证的得2分，否则不得分。

5、项目组配备的软件测试工程师具有软件测试资质认证的得2分，否则不得分。
6、项目组配备的系统安全工程师具有信息安全保障资质的得2分，否则不得分。

（（提供相关证书复印件及投标人为其缴纳的近半年社保证明复印件））

	（3）
	三、企业资信（10分）
	资信证书（10分）
	1、投标人具有软件能力成熟度（CMMI）3级及以上证书的得2分，其他不得分。
2、投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全集成证书或中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质，一级得2分；二级得1分；其他不得分。
3、投标人具有AAA级信用等级证书且连续3年及以上得2分，连续2年得1分；其他不得分。

4、具有有效的ISO20000、ISO14001、ISO27001、OHSAS18001认证资质证书的：0.5分/项,得2分。

5、具有信息技术服务运行维护标准符合性(ITSS)证书，一级得2分；二级得1分；其他不得分。

（资质证书提供复印件加盖投标人公章，否则不计分）

	（4）
	四、业绩（12分）
	业绩（12分）
	1、投标人自2016年1月1日以来验收完成的类似省级及以上信息系统开发建设的，每提供1个业绩得2分，最高得10分。
2、投标人自2016年1月1日以来验收完成的类似省级及以上信息系统总集成开发建设的，每提供1个业绩得2分，最高得2分。
注：提供中标通知书、项目合同、验收报告等复印件，以验收日期为准,，复印件加盖投标人公章，否则不计分。同一项目不重复计分。不包含分包或转包项目。

	（5）
	建设服务（12分）


	进度安排（4分）
	1、投标人响应项目需求工期要求，有承诺函的得2分，其余不得分；

2、投标人按照工期要求，有完善的工期管理措施和工期横道图的得2分，，其余不得分。

	
	
	售后服务承诺（5分）
	1、承诺在售后服务起内安排2人及以上驻场服务，且为本项目主要开发人员，有承诺函的得2分，否则不得分。

2、提供免费质量保证为3年及以上，有承诺函的得3分，否则不得分；

	
	
	本地化服务（3分）
	投标人按项目需求响应本地化服务，就服务方案进行综合评比，且有承诺函。优于招标文件要求得3分，符合招标文件要求得1分，不符合招标文件项目需求的得0分。

	（6）
	演示（16分）
演示时间不超过10分钟

。

	应用系统演示(DEMO)（10分）
	应用系统现场原型演示。
1、能够对岸线范围、用地、项目、规划等信息等查询，对岸线开发利用率统计，对拟审批涉河项目进行分析，得出拟审批项目与岸线现状、规划要求等是否满足审批要求功能完整得4分，功能不完整得2分，其他0分；
2、能够对全省河流、湖泊和水库进行变化监测，全面掌握全省水域保护利用情况，保护范围内开发利用变化情况，发现违章占用水域情况，功能完整得2分，功能不完整得1分，其他0分；
3、能够对涉河项目审批、审核、检查、建设全过程重要信息进行采集、管理、分析，对建设项目进行全过程管理，功能完整得2分，功能不完整得1分，其他0分。
4、移动终端开发。功能完整得2分，功能不完整得1分，其他0分。

	
	
	集成方案的介绍(PPT)（6分）
	1、介绍投标人完成本系统集成工作的优势，已有相关工作基础、熟悉程度等，优得3分，效果一般得2分，其他1分。
2、介绍本项目集成方案建设思路，优得3分，效果一般得2分，其他1分。


注：1、投标人资信、业绩、人员配备等三项内容，以分项单独表格方式列出，人员社保证明用下划线标出，方便评标对照；证书复印件必须内容清晰，杜绝出现以过期证书、冒用其它企业证书等情况误导评委。否则酌情扣分。

2、以上评分项目中证明材料原件需在合同签订前核查。

第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：_______________________
招 标 编 号：_______________________
      投标人名称 ：_______________________
      日      期 ：_______________________
投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、评分索引表
四、资格、资信证明文件
五、投标报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、开标一览表

九、投标技术方案

一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。
	
	

	2
	2018或2019年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	特定资格条件

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
	
	

	7
	……
	
	

	其他资格条件

	8
	法人授权书
	
	

	9
	投标函
	
	

	10
	联合体协议（以联合体形式参加投标的，必须提供联合体协议）
	
	

	11
	
	
	

	12
	
	
	


二、符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	投标文件中的
页码位置

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	……
	
	


三、评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	


四、资格、资信证明文件要求
 1、资格证明文件目录
文件1  法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（复印件）

文件2  2018或2019年度财务状况报告（复印件，成立不满一年不需提供）
文件3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件）

文件4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（原件,格式见后）
文件5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件,格式见后）

文件6 法人授权书（原件）
文件7 投标函（原件）

备注：建议投标人将资格证明文件单独装订成册。

2、非实质性资信证明文件目录
格式1《企业声明函》

格式2《联合体协议》
格式3《残疾人福利性单位声明函》

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-G2020-032号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

          代理人（被授权人）签字：_______________________

          身份证号码：                              

          联系电话：（手机）     



   电子邮件：                     

单位名称：_____________________________________

          授权单位（公章）：_________________________________

      单位地址：                                         

      日期：                                         
备注一   如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书

1. 联系人：                 

2. 寄送地址：                
3. 联系电话：                  
（备注一中相关信息内容需打印）

备注二  该《法人授权书》除在投标文件中提供外，还需单独另附一份与《开标一览表》一并密封递交。

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标函格式
致：江苏省政府采购中心
根据贵方的J JSZC-G2020-032号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          户： 

投标人名称（公章）： 

日           期：________年____月____日

格式一 企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：
1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。
2、本公司参加江苏省政府采购中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：

日  期：
（备注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除）

格式二 联合体协议（参考格式）
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为  （项目全称）项目的政府采购活动。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。
供应商全称（公章）：     

                                                  日期：
格式三 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
                                  供应商全称（盖章）：
                              日  期：
五、投标报价表

1、报价清单说明

（1）投标报价时，必须附分项报价明细表。若投标人认为发包人列出的报价项目未能完全体现其工作费用，应根据其情况细化、增加、补充，并计入投标报价。投标报价不得超过本项目最高限价，否则视为废标。

（2）本项目除合同另行约定外，实行总价承包。投标报价应是全部内容的价格体现，投标人应充分考虑其成本、利润及风险。除非双方另有约定外，发包人不再向承包人支付任何费用。技术咨询和审查会根据阶段成果具体需要，会议次数和规模有所增减，投标人相关费用含在投标总价中。

2、投标报价清单
（1）报价汇总表

报价汇总表

	序号
	内容
	报价

（万元）
	备注

	1
	系统标准建设
	
	

	1.1
	数据标准
	
	

	1.2
	应用规范
	
	

	2
	数据及数据库
	
	

	2.1
	业务数据库
	
	

	2.2
	数据整合与集成
	
	

	2.3
	数据库管理系统
	
	

	2.4
	数据的录入与导入
	
	

	3
	河湖资源管理系统
	
	

	3.1
	岸线开发利用
	
	须附明细分析表1

	3.2
	水域管理
	
	须附明细分析表1

	3.3
	涉河项目管理
	
	须附明细分析表1

	3.4
	综合查询统计
	
	须附明细分析表1

	3.5
	移动终端定制
	
	须附明细分析表1

	4
	系统支撑平台
	
	须附明细分析表2

	5
	系统门户建设
	
	

	6
	数据接口与应用接口
	
	

	7
	系统集成
	
	

	8
	安全等保
	
	完成系统安全测评，出具正式报告，符合国家相关规定

	9
	培训服务（550元/人天）
	
	管理员培训50人/2天，计 2次
操作员培训100人/2天，计2次

	合计=1+2+3+……+9
	
	


投标人（盖章）
法定代表人或授权代表签字：

日期：年  月  日

（2）明细分析表

例表如下：

表1：应用系统报价明细分析表

	序号
	项目名称
	报价
	  备注说明

	（一）
	岸线开发利用管理
	
	

	1
	岸线范围信息管理
	
	

	2
	岸线范围内工程信息管理
	
	

	3
	岸线范围内用地现状信息管理
	
	

	4
	规划信息管理
	
	

	5
	采砂信息管理
	
	

	6
	综合查询统计
	
	

	（二）
	全省水域管理
	
	

	1
	水域基本信息管理
	
	

	2
	水域占用信息监测
	
	

	3
	综合查询统计
	
	

	（三）
	涉河项目管理
	
	

	1
	项目基础信息管理
	
	

	2
	拟建项目管理
	
	

	3
	在建项目管理
	
	

	4
	已建项目管理
	
	

	5
	综合查询统计
	
	

	（四）
	移动终端软件
	
	

	
	合计
	
	


投标人（盖章）
法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日
表2：支撑平台开发报价表
	名称
	技术要求
	报价

	平台开发中间件
	应用开发中间件， 国产产品。支持国产操作系统，以及兼容主流的WINDOWS、UNIX、LINUX等操作平台， 

支持多种主流数据库系统，包括国产数据库、Oracle、Sybase、DB2、MS SQL SERVER、MySQL等
	

	
	工作流集成平台，国产产品。工作流集成软件，政务外网运行环境和因特网运行环境各内嵌一套
支持在业务应用系统中嵌入式部署；支持业务规则合法性校验扩展功能、流程执行痕迹审计等功能；支持在线配置管理、支持数据自动恢复功能；支持移动客户端应用； 
	

	
	数据交换平台，国产产品。数据交换软件，政务外网运行环境和因特网运行环境各部署一套作为主集成站点
提供图形化转换映射定义工具，支持以接口扩展方式以实现自定义数据清洗功能；提供节点拓扑图形化管理，支持在统一的管理页面统一管理,支持实时监控交换节点的在线、离线状态；支持跨网络跨机房的数据同步与交换，支持跨物理隔离网闸设备的同步与交换，支持集中部署与分布式部署与交换方式；支持数据交换一致性检查，提供基于Web方式配置、管理和监控数据一致性检查功能；支持访问数据源，包括但不仅限于关系型数据库，如国产数据库，Oracle，DB2,SQLSerever，Sybase等；表格型文件，如CSV等；HTTP，如REST，SOAP，Excel，XML，数据库存储过程，JMS；NoSQL 如：Hadoop/Hbase等； 
	

	智能报表
	国产产品。智能报表集成软件，政务外网运行环境和因特网运行环境各内嵌一套，各2套。
支持在业务应用系统中嵌入式部署；支持最大发布模板数1000；支持数据地图、数据分析平台、报表任务调度、业务人员制表、仪表舱等功能；
	

	数据库
	国产数据库，企业版，兼容ORACLE数据库，内外网各2套，一主一备，共4套。并具有数据库同步复制功能
	

	支撑平台开发
	统一平台、统一认证、统一安全、统一门户、总集成
	

	合计
	
	


注：支撑平台产品的选型必须满足本项目需求，否则责任自负。要求采用国内主流商用产品，以表格形式明确品牌、名称、版本、数量、用户数等主要指标。
投标人（盖章）
法定代表人或授权代表签字：

六、技术参数响应及偏离表 
	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表 
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	质保期
	
	
	

	售后技术服务要求
	
	
	

	交货时间
	合同签订后     天内
	
	

	交货方式
	
	
	

	交货地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	投标货币
	
	
	

	备品备件及耗材等要求
	
	
	

	其他
	
	
	


.

八、开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：                                   分包号：
	  投标货物名称
	                      投标总报价

	
	大写：
小写：                             （人民币）

	核心产品

制造商及产地
	


                                              日期：       年   月   日
九、投标技术方案

（投标人认为有必要列明的事项，内容自定）
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
采购文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
法律依据：                                                                 
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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