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本合同由下列各方于2020年【】月【】日在江苏省泰州市姜堰区签署：
甲方：                    ，系泰州市姜堰区人民政府（下称“区政府”）授权履行国有资产出资人职能的机构；
和
乙方：            ，联合体成员系按照中华人民共和国（下称“中国”）法律依法设立及存续的有限责任公司；
鉴于：
定义和释义
第1条 定义
在本合同中，下述术语具有下列含义：
	“本合同”
	指各方之间签订的《泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目股东协议》，以及日后可能签订的任何本合同之补充修改协议和附件，上述每一文件均被视为本合同的一部分。

	“本项目”
	指泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目。

	“不可抗力事件”
	具有本合同第16.1条赋予的含义。

	“出资比例”
	就本合同任何一方而言，指该方的出资额在项目公司注册资本金中所占的比例。

	“法律变更”
	在生效日后，中国任何政府部门颁布、修改、废除或重新解释任何适用法律，导致
(a)
适用于项目公司或由项目公司承担的税收和税收优惠发生变化；
(b)
项目投融资、设计、建设、运营、维护更新及移交要求发生变化使得项目公司的资本性支出或运营成本增加；
适用上述法律变更的结果导致项目公司增加资本性支出或运营成本，而严重损害其预期利益的情况。

	“区政府以上层面的法律变更”
	指生效日之后，颁布、实施新的法律、国务院颁布的行政法规、国务院部门规章、江苏省地方性法规、江苏省人民政府颁布的地方政府规章、江苏省及其政府部门颁布的强制性规范文件、泰州市人民代表大会或其常务委员会颁布的地方性法规、泰州市人民政府颁布的地方政府规章及市政府主管部门颁布的其他强制性规范文件，或对生效日之前的上述法律、行政法规、部门规章、地方性法规及地方政府规章、强制性规范文件的任何修改、废除或重新解释。

	“董事会”
	指项目公司董事会。

	“高级管理人员”
	指本合同第错误！未找到引用源。条所指的公司经营管理机构的组成人员，包括但不限于总经理、财务总监、副总经理、财务副总监等。

	“工作日”
	指中国法定节假日和公休日以外的公历日。

	“股东会”
	指项目公司的股东会。

	“股权”
	指本合同一方或各方在项目公司注册资本中的出资及与之相关的所有权利与利益。

	“公司章程”
	指本合同签订的同时各方签署的项目公司的公司章程，以及日后对其不时作出的修订与补充。

	“工商登记机关”
	指中国国家市场监督管理总局或其授权的地方市场监督管理部门。

	“经营期限”
	指本合同第4.8条款所约定的项目公司的经营期限。

	“批准”
	指根据法律规定和本合同约定为项目公司或为项目进行投融资、设计、建设、运营、维护更新及移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权、核准或批准。

	“商业秘密”
	指与本合同各方和公司的商业运营、商业战略、商业计划、投资计划、产品、销售、员工、技术、财务、采购相关的信息以及其它不对外公开的或具有专业性质的信息，无论以上信息是口头或书面形式，也无论以上信息位于何地以及是否在特定的情况下被记录，包括包含此种信息的所有报告和记录以及所有的复制品、复印品、翻译件。本合同的内容以及本合同中提到的所有文件均属于需要保密的商业秘密。

	“生效日”
	指各方正式签署本合同之日期，如果各方签署日期不一致，则以较晚日期为生效日。

	“适用法律”
	指所有适用的中国法律、法规、规章、地方法规和政府部门颁布的所有适用的技术标准、技术规范及其它适用的强制性要求。

	“《PPP项目合同》”
	指区住建局与项目公司签订的《泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目》及其附件，以及日后可能签订的任何《PPP项目合同》之补充修改协议和附件，上述每一文件均被视为该《PPP项目合同》的一部分。

	“项目融资”
	指为本项目实施之目的，项目公司在中国境内外进行的对除项目公司资本金之外的项目所需资金的融资。乙方应确保项目公司能够按照投标文件中的融资方案或以更为优惠的融资条件依法完成该等融资。

	“营业执照”
	指由工商登记机关颁发给项目公司的企业法人营业执照。

	“员工”
	指项目公司的所有员工，包括其高级管理人员和职工。

	“投标文件”
	指中标人向区住建局提交的泰州市姜堰区村庄生活污水治理工程PPP项目投标文件以及应采购人要求而作出的所有书面澄清及补充文件。


第2条 释义
第3条 在本合同中，除非另有明确规定，下述词语的释义如下：
(a) “日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年；
(b) “一方”按适用情况分别指甲方或乙方，包括其继承人和允许的受让人；“各方”指甲方和乙方，包括其继承人和允许的受让人； 
(c) 除非上下文另有所指，“元”指人民币元；
(d) “包括”指包括但不限于；
(e) 若规定支付任何款项或提交任何书面材料之日不是工作日，则应在该等日期后的第一个工作日支付或提交；
(f) 任何条款、段、附表、附录或附件指本合同的条款、段、附表、附录或附件；
(g) “以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”不含本数；

(h) 本合同使用的其他术语，如未经本合同第1条定义或释义，除非其在本合同项下另有明确规定，否则均应具有《PPP项目合同》规定的含义。
第4条 标题仅为方便之用，不影响解释。
第5条 若公司设立登记机关对本协议和公司章程中的相关条款有其他要求的，以工商登记机关的要求为准。
第6条 公司股东
第7条 甲方
名称：                                   
住所：

法定代表人：

第8条 乙方

名称： 
住所： 
法定代表人：
第9条 声明与保证
第10条 甲方的声明与保证
10.1.1 甲方是根据中国法律成立并合法存在的能独立承担其法律责任的法律实体。
10.1.2 甲方已获得区政府的授权和批准签署并履行本合同，具有充分的权利和能力履行本合同，有权根据适用法律规定和本合同约定的条款、条件与乙方共同组建项目公司。
10.1.3 本合同一经签订，即对甲方具有完全的法律约束力，签订和履行本合同的条款、条件、义务不会导致甲方违反适用法律、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，违反其与第三方协议的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突。
10.1.4 如果甲方在第3.1.1、3.1.2和3.1.3条款下所作的声明被证明在作出之时在实质方面不属实，乙方有权根据第14条的规定终止本合同。
第11条 乙方的声明与保证
11.1.1 乙方是根据中国法律成立并合法存在的能独立承担其法律责任的法律实体。
11.1.2 乙方具有充分的权利和能力独立签署和履行本合同，有权根据适用法律规定和本合同约定的条款、条件与甲方共同组建项目公司。乙方已经取得了与独立签署和履行本合同有关的一切内部、外部的授权和许可，代表其签署本合同的个人拥有或已获得签署本合同所需的必要的权利或授权。
11.1.3 本合同一经签署，即对乙方具有完全的法律约束力，签署和履行本合同的义务、条款和条件不会导致乙方违反适用法律、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，违反其与第三方协议的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突，或与乙方章程或乙方所属集团公司内部规章相抵触。
11.1.4 乙方已经为本合同的履行准备了足够的资金、人员和设备，将从财务、设备、技术力量等一切可能与本合同的履行有关的方面确保本合同项下各项义务的履行。
11.1.5 如果乙方在第3.2.1、3.2.2、3.2.3和3.2.4条款下所作的声明被证明在作出之时在实质方面不属实，甲方有权根据第14条的规定终止本合同。
第12条 项目公司的设立
第13条 项目公司报批
13.1.1 各方同意，为实施《PPP项目合同》之目的，共同根据适用法律、《合作协议》、《PPP项目合同》、本合同及公司章程成立项目公司。
13.1.2 在准备为获得政府批文而向有关政府部门提交的所有文件时，各方应严格遵守《合作协议》、《PPP项目合同》、《投标人须知》、投标文件及澄清与谈判中所确定的要求。
13.1.3 在寻求获得政府批文过程中，若有关政府部门要求改变本合同的任何条款、增加本合同的条款或条件，或对各方加设额外条件，使得本合同与《合作协议》、《PPP项目合同》、《投标人须知》、投标文件、澄清及谈判发生冲突，则各方应在该等情况发生后十五（15）日内与区住建局沟通，在取得区住建局与政府相关部门的会商一致意见后，确定有关内容。
13.1.4 项目公司营业执照签发日期即为项目公司的正式成立日期。
第14条 项目公司在江苏省泰州市姜堰区登记注册，项目公司为具有法人资格的有限责任公司。

第15条 未经各方一致书面同意，项目公司的名称和地址不得变更。项目公司改组、变更工商登记事项或经营期限届满时，应分别报请区住建局批准和工商登记机关变更或注销。

第16条 项目公司为中国法人，受适用法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国适用法律的规定，维护国家利益和社会公共利益，接受有关政府部门依法进行的监督检查。

第17条 项目公司的组织形式为有限责任公司。各方以各自认缴的出资额为限对项目公司的债务承担责任，项目公司以其全部资产对项目公司的债务承担责任，并由乙方承担全部风险及亏损，甲方不承担风险及亏损。
第18条 项目公司的宗旨：依靠各方在设计、资金、技术、经营管理等方面的优势，有效利用现有资源，提供本项目设计、投资、融资、建设和运营维护服务，提高建设和运营维护质量与效率。

第19条 项目公司经营范围：工商登记机关登记注册的经营范围须包括负责《PPP项目合同》项下各项目设施的设计、建设、运营维护业务。项目公司经营范围如需前置审批的，项目公司应当依法取得前置审批。

第20条 除非出现本合同约定的提前终止或延期的情况，项目公司的经营期限为自营业执照签发之日起至《PPP项目合同》项下合作期满后一年届满（以工商登记机关核准登记的经营期限为准）。在经营期限内，任何一方不得自行与任何单位签订有损项目公司的协议。

第21条 项目公司经营期限届满，为履行《PPP项目合同》之目的，在不违反届时适用法律规定、《PPP项目合同》以及本合同的前提下，经各方协商并经股东会全体一致表决的可申请延长经营期限，但应在经营期满前六（6）个月内提出，并报区政府批准。

第22条 在符合适用法律以及PPP项目规范的前提下，甲乙双方也可以共同出资收购区政府指定公司，并按本合同相关条款的约定设立项目公司。
第23条 注册资本与投资总额
第24条 注册资本
项目公司的注册资本为人民币【叁亿玖仟贰佰柒拾陆万陆仟伍佰元整】（¥392,766,500.00）。
若为融资之目的，项目注册资金比例需增加部分由乙方或乙方联合体成员之一以自有资金出资缴纳。由此引起的项目公司股权比例变化，以实际认缴的资金比例重新核算确定。
第25条 出资比例及方式
第26条 甲方出资人民币柒仟捌佰伍拾伍万叁仟叁佰元整（¥78,553,300.00），占项目公司注册资本的百分之二十（20％），以现金方式缴纳。
第27条 乙方出资人民币叁亿壹仟肆佰贰拾壹万叁仟贰佰元整（¥314,213,200.00），占项目公司注册资本的百分之七十（80％），以现金方式缴纳。其中：
乙方1:

乙方2:

乙方3:

乙方4:
第28条 自项目公司注册之日起九十（90）日内，甲方和乙方按股权比例缴足认缴出资额的百分之二十（20％），剩余部分资金到位时间须在区住建局根据项目实际建设进度发出《项目建设资金出资通知书》之日起十五（15）个工作日内。如果项目进度发生重大偏差，经双方协商一致，可以根据项目实际投资情况调整资本金到位时间。
第29条 各方履行出资义务的前提条件

29.1.1 乙方和姜堰区住建局已签署《合作协议》。
29.1.2 各方已正式签署本合同。
第30条 注册资本的缴付期限
各方应根据适用法律、《合作协议》、《PPP项目合同》、本合同及公司章程中有关项目公司设立时限、融资交割和注册资本金缴付期限的要求及时履行注册资本的出资义务。

第31条 注册资本的延迟交付
31.1.1 如果任何一方未能按本合同的约定缴付出资，即视同该方违约。违约方除应依约履行出资义务外，还应向遵守出资义务的其他股东（下称“守约方”）承担违约责任（每逾期一日按注册资本逾期未缴纳金额的万分之二（0.02%）计算违约金），并赔偿因其违约而使守约方遭受的任何直接损失和损害。
31.1.2 如果任何一方未能按本合同的约定缴付出资，且其在收到守约方发出的有关要求全额缴付该等出资的书面通知三十（30）日内未全额缴付该等出资，守约方有权要求终止本合同和解散项目公司，并根据公司章程的规定办理公司终止清算的有关手续。守约方依照本条约定解散项目公司的，违约方仍应根据本合同第15条的约定承担违约责任。
第32条 注册资本的增减

32.1.1 若项目公司拟增加注册资本，乙方联合体成员应当根据其届时在项目公司的股权比例同比例认缴增加的注册资本（本协议另有约定除外）。如果任何一方不同意按其届时的股权比例认缴增加的注册资本，在符合适用法律的规定下，经区住建局书面同意，另一方或经各方认可的其他第三方投资人可以优先认缴该方应认缴的出资，项目公司的股权结构做相应调整。

32.1.2 经营期限内，未经甲方书面同意，项目公司不得减少其注册资本。因投资总额发生变化，确需减少的，须经区住建局书面批准并履行相关法定程序。

32.1.3 在经营期限内，项目公司注册资本的任何变更应由公司股东会批准并履行适用法律规定的各项手续。

第33条 投资总额
第34条 本项目估算投资总额为人民币壹拾玖亿陆仟叁佰捌拾叁万贰仟肆佰元整（¥1,963,832,400.00），最终以区审计部门书面认定的的竣工决算金额为准。
第35条 项目资本金与投资总额之间的差额，由乙方通过项目融资予以解决。如项目实际投资总额超过第5.7.1条款约定的估算投资总额，超额部分的资金应由乙方负责依法筹集，且确保资本金比例不低于项目总投资的20%。因项目实际总投资增加的，项目资本金应相应调整，需增加的项目资本金部分全部由乙方或乙方联合体成员之一以自有资金出资缴纳。因项目实际总投资减少的，项目资本金不做相应调整。
第36条 乙方应按照投标文件承诺承担全部融资责任，并确保项目公司能够按照投标文件中所提供的融资方案或以更为优惠的融资条件在《PPP项目合同》生效日后一百八十（180）日内按照本项目的工程建设进度完成项目融资交割。
第37条 股权的转让

第38条 项目运营期前三年，未经区住建局书面同意，项目公司任何一方都不得以任何理由擅自转让、抵押、质押、赠与或以其他方式处置（包括向合作另一方和/或其关联法人和/或任何第三方）其在项目公司中的全部或部分股权。项目进入运营期满三年后，经区住建局的书面同意，项目公司股东可转让、抵押、质押、赠与或以其他方式处置其部分或全部股份，但受让方需经区住建局书面认可。本合同另有约定除外。
第39条 锁定期的例外情形
锁定期内，如果发生以下特殊情形，经区住建局书面同意，可以允许发生股权变更：
（1）本项目如引进国家或省有关PPP扶持等相关基金（仅指政府性基金），并需对公司股权结构进行调整时，不受上述股权锁定的限制。
（2）政府方参股的，则政府方出资代表转让其持有的项目公司股权不受上述股权变更限制；
（3）经区住建局书面同意进行资产证券化等再融资活动，由此而导致股权变更的；
（4）股权锁定及限制仅适用于社会资本股东对外股权转让。社会资本方股东间内部股权转让，在不影响项目实施，且受让方相应的资质实力高于转让方的前提下，社会资本股东在获得政府方书面同意后可进行对内的股权转让。

39.1.1 除第5.8.8条款规定的情形外，

(a) 项目公司任一股东转让其在项目公司中的全部或部分股权时，在同等条件下，其他股东享有优先购买权；
(b) 项目公司任一股东转让其在项目公司中的全部或部分股权时，应向其他股东书面通知第三方购买的条款和条件。其他股东如果在收到上述通知后三十（30）日内不行使其优先购买权，则视为其已同意该等转让。

39.1.2 项目公司任一股东将其在项目公司中的股权全部或部分转让后，转让方应向项目公司退回出资证明书并由项目公司予以注销，其他股东应促使项目公司发给受让方新的出资证明书。

39.1.3 项目公司注册资本的任何增加、减少或任一股东转让其在项目公司中的股权完成后，项目公司应向有关工商登记机关办理变更登记手续。

39.1.4 无论何种情况下，转让方均有义务确保受让方财务状况应相当或优于转让方在《PPP项目合同》生效日时的状况，并应确保受让方以书面形式表明其接受本合同所规定的所有义务和权利并成为本合同的股东之一，并且承诺未经区住建局书面同意，受让方不得对公司章程进行实质性修改。
39.1.5 乙方任一股东转让其持有的项目公司全部或部分股权时，需事先取得区住建局的书面同意。
39.1.6 甲方有权依有关国有资产管理规定或区政府的合理要求将其持有的项目公司全部或部分股权划转给第三方，该等划转无需取得乙方事先同意。

在股权转让期间，项目公司应维持其业务的正常经营，任一股东不得故意阻碍项目公司正常经营，直至股权转让完成为止。

第40条 各方责任与义务
第41条 甲方的责任和义务

除其在本合同项下的其他义务外，甲方还应承担如下责任和义务：
第42条 协助项目公司从有关政府部门取得项目公司设立所需的所有批准和登记，并协助项目公司取得项目公司提供经营服务所需的所有批准、登记、许可和执照；
第43条 促使项目公司与区住建局签订及履行《PPP项目合同》等相关协议；
第44条 按照本合同的约定，承担项目公司中甲方注册资本的出资义务；
第45条 根据适用法律和《PPP项目合同》的约定，协助项目公司进行融资；
第46条 根据适用法律和公司章程的规定，指派合适的人选出任项目公司董事；
第47条 促使其提名的董事按照本合同的相关规定，同意乙方提名的人员担任有关职务，除非有充足的证据说明乙方提名的人员不符合本合同规定的高级管理人员任职资格；
第48条 协助项目公司择优招聘经营所需要的经营管理人员、工程技术人员和其它人员；
第49条 根据适用法律和公司章程的规定，提名具有适当资质和管理经验的人员担任项目公司的高级管理人员，以满足项目公司管理运营的需要；
第50条 协助解决项目公司所聘的外地管理人员和雇员在项目所在地的工作开展等安排；

第51条 协助项目公司获得按适用法律可享有的所有税收优惠待遇；

第52条 负责协助项目公司与有关政府部门就项目公司的经营事宜进行沟通；
第53条 按照项目公司股东会及董事会的要求或委托，协助项目公司处理其它事宜。

第54条 乙方的责任和义务

除其在本合同项下的其他义务外，乙方还应承担如下责任和义务：
第55条 牵头负责项目公司的设立，协助项目公司从有关政府部门取得项目公司设立和业务经营所需的所有批准和登记，并协助项目公司取得项目公司提供特许经营服务所需的所有批准、登记、许可和执照；
第56条 促使项目公司与区住建局签订及履行《PPP项目合同》；
第57条 按照本合同的约定，承担项目公司中乙方注册资本的出资义务；
第58条 根据适用法律和《PPP项目合同》的约定进行融资，以及负责按照本合同第5.7.2条款的约定进行融资；
第59条 根据本合同确保项目公司能够按照投标文件中所提供的融资方案或以更为优惠的融资条件在《PPP项目合同》生效日后一百八十（180）日内按照本项目的工程进度计划完成融资交割；
第60条 根据适用法律和公司章程的规定，指派合适的人选出任项目公司董事；
第61条 促使其提名的董事按照本合同的相关规定，同意甲方提名的人员担任有关职务，除非有充足的证据说明甲方提名的人员不符合本合同规定的高级管理人员任职资格；
第62条 向项目公司提供先进的管理和经营方法及先进的技术且不得收取额外的费用；
第63条 协助项目公司择优招聘经营所需要的经营管理人员、工程技术人员和其它人员；
第64条 根据适用法律和公司章程的规定，提名具有适当资质和管理经验的人员担任项目公司的高级管理人员，以满足项目公司管理运营的需要；
第65条 视项目公司需要，协助培训项目公司的各级管理人员和专业技术人员；
第66条 协助项目公司办理本项目有关手续（包括但不限于工程报建和审批手续，以及获得、保持和延续本项目所必需的许可、备案登记和批准手续）；
第67条 协助解决项目公司所聘的外地管理人员和雇员在项目所在地的工作开展、生活方便等安排；

第68条 协助项目公司获得按适用法律可享有的所有税收优惠待遇；

第69条 负责协助项目公司与有关政府部门就项目公司的经营事宜进行沟通；
第70条 促使其向项目公司提名的董事、监事和高级管理人员忠实履行职责，按期参加股东会、董事会、监事会等相关会议，并进行表决的义务；
第71条 按照项目公司股东会及董事会的要求或委托，协助项目公司处理其他事宜。

第72条 共同的责任和义务

第73条 除其在本合同项下的其他义务外，各方还应承担如下责任和义务：
第74条 相互间全面协调合作为建立项目公司准备和提交所有申请及取得所有必要的批准和执照；
第75条 处理项目公司董事会所委托的任何其他事宜；
第76条 各方应同等为项目公司经营和发展提供所需的其它合理协助与支持。
第77条 股东会
第78条 股东会的设立
项目公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是项目公司的最高权力机构。
第79条 股东会的职权
各方确认股东会的任何职权均受限于项目公司在《PPP项目合同》下的权利、义务、责任及《PPP项目合同》对项目公司的限制。在遵守上述原则的前提下，股东会行使如下职权：

第80条 决定项目公司的经营方针、投资计划和经济性裁员；
第81条 选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
第82条 审议批准董事会的报告；
第83条 审议批准监事的报告；
第84条 审议批准项目公司的年度财务预算方案、决算方案；
第85条 审议批准项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
第86条 对项目公司增加或者减少注册资本作出决议；
第87条 对项目公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
第88条 修改项目公司章程，并报区住建局认可；
第89条 批准项目公司发行债券或资产证券化；
第90条 批准延长项目公司经营期限或变更项目公司经营范围；

第91条 批准项目公司的融资方案及融资计划；

第92条 批准项目公司在《PPP项目合同》项下的权利、公司收益权设置抵押、质押或其他担保权益；

第93条 批准项目公司签署任何有效期超过经营期限的合同、协议或具有法律约束力的文件；

第94条 批准项目公司任何可能引发《PPP项目合同》项下重大争议的作为或不作为；

第95条 批准项目公司对外投资或为股东或实际控制人或公司之外的其他任何个人或实体提供担保；

第96条 项目公司外部审计事务所的聘用、更换；
第97条 对股东转让项目公司股权做出决议；

第98条 项目公司设立、终止或解散分支机构、子公司、分公司；
第99条 适用法律、公司章程规定或股东会认为应由其决定的其他事项。
上述股东会职权中，第7.2.1项、第7.2.3项、第7.2.4项、第7.2.6项、第7.2.12项由代表三分之二（2/3）以上表决权的股东表决通过即可执行，除此之外的事项须经全体股东一致同意审议通过。涉及公共利益或公共安全的事项甲方具有一票否决权。
第100条 股东会会议

第101条 股东会会议分为定期会议和临时会议，会议应该经代表二分之一（1/2）以上表决权股东出席，且甲方股东出席方可召开。定期会议每年至少召开一（1）次，由董事会召集，董事长主持；董事长不履行或因特殊原因不能履行职务时，由过半数的董事推举一名董事主持。代表十分之一（1/10）以上表决权的股东，三分之一（1/3）以上董事（其中必须含甲方董事），或者监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。公司首次股东会由乙方召集和主持。
第102条 公司召开股东会会议，应当于会议召开十五（15）日前通知全体股东。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。

第103条 各方均有义务委派代表出席股东会会议。各方确保股东会不得作出任何不利于、影响或妨碍项目公司执行《PPP项目合同》的决议。

第104条 如股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。
第105条 如股东会会议对相关事项不能作出有效决议导致项目公司履行《PPP项目合同》产生严重障碍的，各方的法定代表人或其授权代表应在该等股东会会议结束后十（10）日内进行磋商，以促使股东会作出有效决议。如各方代表不能在前述期限内进行磋商，或磋商不能达成一致意见，或在各方代表磋商结束后七（7）日内股东会仍不能作出有效决议，则适用本合同第18条的规定。
第106条 召开项目公司股东会会议有关的全部合理费用由项目公司承担。
第107条 董事会
第108条 董事会的设立
项目公司营业执照签发之日，为项目公司董事会成立之日。
第109条 董事会的组成和任命
第110条 董事会由五（5）名董事组成，其中：甲方提名一（1）人，乙方提名四（4）人，经股东会选举产生。两个以上的国有企业或两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表。任何一名董事发生故意渎职、重大过失或触犯刑法等行为致使其不具备适用法律或本合同规定的董事任职资格的，股东会有权免除该不具备任职资格的董事职务，由推荐方重新推荐。
第111条 董事会设董事长一（1）名，副董事长一（1）名。董事长应是项目公司的法定代表人，由乙方提名的董事担任；副董事长应由甲方提名的董事担任，各方应当对对方推荐的人选予以同意。
第112条 董事具有同等的投票表决权。董事应恪尽职责，依适用法律、本合同及公司章程行事。
第113条 董事的任期三（3）年，经原提名方继续提名，可以连选连任。任何董事可随时由其原提名方免职。如董事会席位因董事退休、辞职等原因或因原提名方提议罢免而出现空缺，则原提名方应提名一（1）名继任者，在该名董事剩余的任期内继任董事。
第114条 任何一方均可经提前十（10）日书面通知对方和董事会撤换由其提名的任何董事会成员。不论委派还是撤换董事，该方均应书面通知另一方，并向登记管理机构备案。
第115条 董事会职权

董事会对股东会负责，按照公司章程规定行使下列职权：
第116条 召集股东会会议，并向股东会报告工作；
第117条 执行股东会的决议；
第118条 决定项目公司的经营计划和投资方案；
第119条 制订项目公司的年度财务预算方案、决算方案；
第120条 制订项目公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
第121条 制订项目公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券或资产证券化的方案；
第122条 制订项目公司合并、分立、解散或变更项目公司形式的方案；
第123条 决定项目公司内部管理机构的设置；
第124条 决定聘任或者解聘项目公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘项目公司其他高级管理人员及其报酬事项；
第125条 制定、批准项目公司的基本管理制度；
第126条 审议批准《PPP项目合同》约定范围外的项目公司的关联交易；

第127条 制定项目公司的资金使用、管理规则，批准公司重大开支；

第128条 拟定项目公司融资方案；

第129条 决定按照《PPP项目合同》的规定向区住建局发出提前终止《PPP项目合同》的通知；

第130条 公司章程规定的以及股东会授予的其他职权。
第131条 董事会表决
董事会决议的表决，实行一人一票。如果一名董事同时受其他董事委托作为授权代表的，则该名董事同时享有作为授权代表的相应的投票表决权。董事会应对如下事项进行表决：

第132条 批准项目公司基本管理制度；

第133条 批准项目公司经营管理机构的组成及内部管理机构的设置；
第134条 批准与项目公司股东发生的关联交易；
第135条 由项目公司提起或解决下列任何诉讼或仲裁程序或争议：(i)涉及项目公司的股东或项目公司股东的任何关联企业的；或(ii)其争议标的与本合同或章程的有效性或效力有关的；或(iii)其争议标的与项目公司的持续存在或有效存续有关的；

第136条 决定高级管理人员的薪酬；

第137条 其它根据法律规定属于董事会职权范围的事宜及本合同或章程规定或合资一方认为需由董事会作出决议的公司事宜。

上述董事会决议中，第8.4.3项、第8.4.4、第8.4.5项事项须经出席董事会会议的全体董事一致同意审议通过。其他事项需由代表三分之二（2/3）以上表决权的的董事表决通过。在涉及公共利益公共安全的事项上甲方董事具有一票否决权。
第138条 总经理、财务总监列席董事会会议。在董事会会议过程中，经任何一（1）名董事提出要求，总经理或财务总监应当对其所作出的任何决定或行为向董事会作出解释并解答任何董事就此提出的问题。总经理和其他高级管理人员不是董事时，可以列席董事会会议，但无投票权。

第139条 董事长的职权

董事长应根据适用法律行使如下职权：
第140条 召集、主持董事会会议；
第141条 检查董事会决议实施情况；
第142条 定期或不定期地听取项目公司高级管理人员工作报告，对执行情况提出意见及建议，对项目公司高级管理人员违反董事会决议的做法，有权下令制止； 

第143条 签署项目公司高级管理人员的聘任、解聘文件； 

第144条 经董事会授权，对外代表项目公司处理有关问题，对内代表董事会签署有关文件； 

第145条 经董事会授权，项目公司发生不可抗力或突发事件时，对项目公司事务行使特别裁决和处置权；
第146条 董事长因故不能履行职责时，应由其他董事代为履行职责，但适用法律规定必须由董事长行使的职权除外；
第147条 董事长应在董事会规定的授权范围内行使其权力。未经董事会授权，董事长不得用合同约束项目公司或代表项目公司采取其它行动。
第148条 董事会会议的召开
第149条 董事会会议每年应至少召开二（2）次，在项目公司住所或董事会指定的其他地点举行。经三（3）名（含本数）以上的董事或监事提议，或董事长认为有必要时，董事长应召开董事会临时会议。董事长负责召集并主持董事会会议。董事长不能召集时，由其他董事负责召集并主持董事会会议。董事会会议应有三（3）名（含本数）以上的董事出席方可举行。
第150条 召开董事会会议的通知应包括会议时间和地点、议事日程，并应当于会议召开十五（15）日以前书面通知全体董事和有关列席人员。董事有权在不迟于董事会会议召开前十（10）日向董事长建议其认为应由董事会会议讨论的议题。董事长应在不迟于董事会会议召开前五（5）日确定会议议题和议事日程并书面通知全体董事。
第151条 各方有义务确保其提名的董事出席董事会会议。董事因故不能参加董事会会议，应出具书面委托书，委托其他董事代为出席会议并载明委托权限。被授权董事不具有转委托的权利。

第152条 如果一方所提名的董事不出席董事会会议也不委托其他董事代表其出席会议，致使董事会五（5）日内不能作出有效决议，则另一方（通知人）可以向不出席董事会会议的董事及提名他们的一方（被通知人），按照该方法定地址（住所）两次发出书面通知，敦促其在规定日期内出席董事会会议。该敦促通知应至少在确定召开会议日期的十五（15）日前，以带回执的挂号函形式发出，并应当注明在本通知发出的至少十（10）日内被通知人应书面答复是否出席董事会会议。
第153条 如果被通知人在通知规定的期限内仍未答复是否出席董事会会议，则应视为被通知人弃权，在通知人收到挂号函回执后，其他董事可召开董事会特别会议，即使出席该董事会特别会议的董事达不到举行董事会会议的法定人数，经出席董事会特别会议的全体董事的一致通过，仍可作出有效决议。
第154条 一方所提名的某位董事连续三（3）次不参加董事会会议（包括董事会临时会议），也不委托授权代表出席会议的，则另一方有权要求该方更换该董事，提名方应在合理期限内予以提议更换，并提名新任董事。
第155条 委托董事辞去或丧失董事资格时，其所委托的授权代表亦同时终止和解除作为授权代表的身份和职责。
第156条 董事会会议可以书面通讯方式召开。所有董事(不包括其授权代表)可以书面签署由董事长发出的董事会决议的方式进行表决。这类董事会决议应在董事会纪要中备案，书面通讯方式通过的董事会决议与董事亲自出席会议表决通过的决议具有同等效力。
第157条 除非公司章程另有规定，经全体董事会成员(不包括其授权代表) 事先一致书面同意，董事会可以不召开会议而采取董事会书面决议方式决定事项。
第158条 董事会书面决议应由全体董事(不包括其授权代表)各自在就该项决议事项的书面决议案(包括在该书面决议案的多个副本或影印本)上签署：
(a) 写明对每一项决议案是投赞成票、反对票或弃权票；
(b) 写明其签署日期，并且第一个签署的董事及最后一个签署的董事的签署日期相隔不超过三十（30）日，方为有效。
第159条 董事会设董事会秘书。董事会秘书负责保管董事会会议各项文件，并对董事会会议做出完整和准确的记录。董事会会议记录草稿应在会议结束次日由董事会秘书发至所有董事。董事应在收到后二（2）日内签署并寄回公司。如任何董事希望修改记录内容，应在收到记录草稿当日将修改意见书面提交董事长。
第160条 召开项目公司董事会会议有关的全部合理费用（包括董事履行其董事职责时发生的差旅费）由项目公司承担。
第161条 董事会决议

董事会决议应以中文写就，并由出席会议的董事签字确认（若为董事会书面决议案，则只需提交经全体董事签署后的书面决议案）。董事会决议（包括董事会书面决议案一式八（8）份，其中四（4）份交由项目公司归档保存，其余各两（2）份分发给本合同的各方。
第162条 董事任职规定

第163条 有《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定的情形的人员，不得担任公司的董事。
第164条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，董事应当谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，并保证：
(a) 认真阅读公司的各项商务、财务报告，及时了解公司业务经营管理状况；
(b) 独立行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；
(c) 未经公司章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事，不得用合同约束公司或代表公司采取其它行动。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份；
(d) 各方确认董事会不得作出任何不利于、影响或妨碍项目公司执行《PPP项目合同》的决议。任何一方对本条款的违反均构成其对本合同的实质性违反。
第165条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时，不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意，均应当向董事会及时披露其关联关系的性质和程度。
第166条 监事会
第167条 监事会的组成和任命
第168条 监事会由三（3）名监事组成，其中：甲方委派一（1）人，任首届监事会主席；乙方委派一（1）人；剩余一（1）人由职工代表担任。监事的任期三（3）年。
第169条 监事可以列席董事会会议。董事、高级管理人员不得兼任监事。
第170条 监事履行职责的费用由项目公司承担。
第171条 监事会职权
第172条 自行或委托有资质的中介机构检查项目公司财务；
第173条 对董事、高级管理人员执行项目公司职务的行为进行监督；
第174条 当董事、高级管理人员的行为损害项目公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
第175条 列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议；
第176条 公司章程和适用法律明确规定的其他职权。
第177条 监事会设主席一（1）人，由全体监事过半数选举甲方或者乙方委派的监事轮流产生，首届监事会主席由监事会选举甲方委派的监事担任。
第178条 监事会每年度至少召开一（1）次会议，监事可以提议召开临时监事会会议。监事会会议应由半数以上的监事出席，所作的决议应当经半数以上监事通过。
第179条 经营管理机构
第180条 经营管理机构的设立
项目公司设立经营管理机构，负责日常经营管理工作。
第181条 经营管理机构的组成和任命
第182条 经营管理机构由高级管理人员组成，包括总经理一（1）人（乙方提名并经董事会聘任），副总经理四（4）人（其中甲方提名副总经理一（1）人，乙方提名副总经理三（3）人，并均经董事会聘任），财务总监一（1）人（乙方提名并经董事会聘任），财务副总监一（1）人（甲方提名并经董事会聘任）。
第183条 总经理、副总经理、财务总监、财务副总监每届任期三（3）年，可以连任。
第184条 总经理的职权

总经理直接对董事会负责，执行董事会各项决议，组织领导项目公司的全面生产和经营；副总经理等高级管理人员分管各部门的具体业务，对总经理负责。
总经理拥有但不限于下列职权：
第185条 主持项目公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；
第186条 组织实施项目公司的年度经营计划、投资方案；
第187条 拟订项目公司的内部机构设置方案；
第188条 拟订项目公司的基本管理制度；
第189条 制定项目公司的具体规章；
第190条 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员；
第191条 董事会授予的其他职权。
第192条 总经理有权在董事会会议召开十（10）日前向董事长建议并提交其认为应由董事会讨论决定的会议议题，由董事长决定是否采纳。
第193条 项目公司与总经理等高级管理人员的聘用合同，由董事长代表项目公司签订。
第194条 总经理等高级管理人员不得参与其他公司对项目公司的商业竞争。如确有事实证明总经理等高级管理人员有营私舞弊、严重失职行为的，经董事会决定，可随时解聘，并由有关部门依法对相关人员进行处理。

第195条 副总经理在总经理的领导下分工协作，对总经理负责，但总经理处理重要问题时，应当同分管副总经理协商。总经理因故不能行使其职权时，临时授权分管副总经理代为行使总经理的职权。总经理未明确授权且不能行使其职权时，由分管副总经理代为行使相应职权。
第196条 项目公司实行“财务双签”制度。
第197条 财务总监为公司的财务负责人，负责审查、监督公司的财务和会计工作，管理公司的财务部门，签署会计报表，审核财务支出，并就财务报告和管理等方面制定最佳守则，对公司的财务、会计、审计等事宜有监督和管理的权力。财务总监协助总经理负责管理财务工作，并向董事会汇报工作。
第198条 财务副总监参与对项目公司的预算、会计核算及财务管理等基本管理制度的拟定，并表达意见（根据实际情况可上报董事会审议），以及享有对项目公司财务支出及会计账簿、运营相关财务数据的知情权与查阅复制权，并审核财务支出。财务副总监可根据实际情况，将发现的问题上报董事会审议。
第199条 会计与审计制度
第200条 会计制度
第201条 项目公司应当依照国家法律、法规和其他有关规定制定项目公司的会计、审计制度，提交董事会通过后执行。
第202条 财务总监有权独立向董事会汇报企业财务状况。
第203条 如果经营期内任一年度预算未能获得通过，则应参照上一年度预算执行，至当年度预算通过为止。
第204条 项目公司的会计年度为公历年制，即公历一月一日起至十二月三十一日止。项目公司的第一个会计年度自营业执照签发之日起，于当年度的十二月三十一日结束；项目公司的最后一个会计年度自项目公司终止年度的一月一日起至项目公司终止之日结束。

第205条 项目公司的一切记账凭证、账册、报表用中文书写并保存。此外，经项目公司股东要求，项目公司还应当依照其会计要求制作管理账目和报告。
第206条 项目公司的记账本位币为人民币。
第207条 在每一会计年度结束后六十（60）日内，总经理应组织完成编制该会计年度的财务报告。
第208条 项目公司的外汇事宜，依照中国国家外汇管理规定办理。
第209条 审计制度
第210条 各方应有充分和同等的机会查阅项目公司账目。此外，任何一方在自行承担费用并提前二（2）个工作日通知项目公司的前提下，可以聘请一（1）位会计师代表该方审计项目公司账目。任何一方还可以派遣其内部审计师审计项目公司的账目。该审计师应被允许查阅项目公司全部的财务记录，而该审计师应对其所审计的所有文件保密。
第211条 项目公司应编制并及时向各方提供以下文件，以便各方可以持续不断地了解项目公司的财务状况：
(a) 经审计的年度财务预算和财务报表；
2. 季度、月度管理财务报表； 
3. 季度财务预测。
该等报表和预测应至少包括下列各项：资产负债表、损益表、成本报表、现金流量表和外汇资金报表。
第212条 各方同意，在每一会计年度结束后八十（80）日内，促使项目公司聘请中国的注册会计师完成项目公司财务账册和记录以及年度财务报告的审计，出具审计报告，并由会计师向董事会和总经理报告审计结果。项目公司应将年度财务报告和审计报告报区住建局或其指定机构以及各方备案。

利润分配、亏损及债务承担
第213条 项目公司分配当年税后利润，应当提取利润的百分之十（10%）列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为项目公司注册资本的百分之五十（50%）以上时，可不再提取。项目公司法定公积金不足弥补上一年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

第214条 在项目公司根据适用法律清偿当年贷款到期本金和利息、缴纳税款、弥补亏损、扣除法定公积金并满足《PPP项目合同》关于维护和更新资金安排有关要求的情况下，除非股东会另有决议，各方应促使股东会通过决议将项目全部可分配利润进行分配，甲方不参与利润分配。
第215条 项目公司的年度利润分配方案，由财务总监协助总经理编制并经董事会提交股东会审批。
第216条 如项目公司发生亏损，则财务总监必须协助总经理编制亏损分析报告，详细描述亏损的原因、亏损额和制订补救方案，并经董事会提交股东会审批。
第217条 各方同意，当项目公司经营期限届满时，项目公司应按照《PPP项目合同》的有关约定完成项目设施及相关权益的移交工作。
第218条 各方在此同意，在项目公司有效存续期间内，各方以各自认缴的出资额为限对项目公司的债务承担责任，项目公司以其全部资产对项目公司的债务承担责任，并由乙方承担全部风险及亏损，甲方不承担风险及亏损。
第219条 项目公司不得对外担保，也不得对外出借资金。
第220条 劳动管理
第221条 项目公司应有权自行招收、聘用和辞退其雇员。有关项目公司雇员和工人的招收、聘用、辞退、辞职、工资、福利等事宜，按照适用法律有关规定办理。项目公司的内部劳动政策及主要规章制度由总经理确定。但上述内部政策和规章制度不得与劳动法规有抵触。 
第222条 项目公司应与雇员依法签订劳动合同。上述劳动合同除其它事项外，还应包括总经理确定为必要的、关于竞争和保密的适当限制性条款。
第223条 项目公司所有员工，依照适用法律、泰州市和姜堰区的相关规定，享有包括但不限于养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险等法定权利和劳动合同约定的权利，并承担相应的义务。

第224条 雇员有权依法建立工会。
第225条 若高级管理人员、监事人员专职在项目公司工作，则相关人员的薪酬由项目公司承担。
第226条 终止、解散和清算
第227条 项目公司终止事件

如发生下列情况之一，本合同一方可书面通知另一方要求终止本合同，通知发出后六十（60）日内，各方应促使股东会做出解散项目公司的决议： 
第228条 另一方违反公司章程或本合同，致使项目公司无法继续经营，并且违约方在接到要求其纠正违约行为的书面通知后六十（60）日内未纠正该违约行为；
第229条 一方的任何声明被证明在做出时在实质方面不属实，使另一方履行本合同的能力受到严重的不利影响；
第230条 项目公司未能在获发企业法人营业执照之日起四十五（45）日内与区住建局正式签订《PPP项目合同承继协议》；
第231条 在经营期限内，发生不可抗力事件，且项目公司和区住建局在该等不可抗力事件发生之日起一百八十（180）日内，无法就《PPP项目合同》的继续履行达成一致；
第232条 自不可抗力事件发生后一百八十（180）日内各方不能就本合同继续履行的条件或提前终止本合同达成一致意见；
第233条 项目公司被依法撤销、责令关闭、营业执照被吊销或破产；
第234条 项目公司全部资产或任何重要资产被政府机构征收、征用；
第235条 项目公司发生严重亏损，无力继续经营；
第236条 股东在不违反本合同、《PPP项目合同》的前提下一致同意解散项目公司；
第237条 项目公司经营期限届满；
第238条 《PPP项目合同》提前终止。

第239条 终止通知
在发生第14.1条款所述任一情形后，一方有权向另一方发出终止本合同的通知（下称“终止通知”）。从另一方收到终止通知后的第七（7）个工作日开始，各方应协商处理与本合同终止及项目公司解散有关的事宜。除非项目设施根据适用法律和《PPP项目合同》的约定被临时接管或提前收回，各方在处理与本合同终止及项目公司解散有关的事宜过程中，仍应尽最大努力协助项目公司继续履行《PPP项目合同》。
第240条 项目公司清算
第241条 项目公司因不能清偿到期债务，被依法宣告破产的，由人民法院依照有关法律的规定，组织项目公司股东、区政府及相关专业人员成立清算组，对项目公司进行破产清算。
第242条 项目公司因除第14.3.1条款和因公司合并或分立之外的其它原因解散时，项目公司应依适用法律之规定，由股东会在十五（15）日内组成清算委员会对项目公司进行清算。本合同各方在清算委员会中委派的人员与其在董事会中提名的人员相同，并应由股东会任命后生效。股东会可以决定聘请专业机构人员作为清算委员会顾问。
第243条 清算委员会成立之日，即为清算开始之日（下称“清算开始日”）。
第244条 清算委员会应按照适用法律开展工作。清算费用和清算委员会成员的酬劳应从项目公司剩余资产中优先支付。
第245条 在清算开始日，如果按照《PPP项目合同》约定进行的项目设施移交手续尚未完成，则由清算委员会接管并代为履行项目公司在该等移交活动中的所有权利和义务，直至移交手续全部完成或清算期限届满之日（以较早者为准）为止。
第246条 在清算开始日之后十五（15）日内，清算委员会应当制定清算方案，并报项目公司股东会、区住建局及有关机构确认。
第247条 清算委员会在与清算有关的一切法律事务方面有权代表项目公司行使并享有法律赋予的权利。对有关清算事项，清算委员会的成员每人拥有一（1）票表决权。清算委员会表决时以不少于四（4）人票决定待决事项。清算委员会的任何成员在未获得清算委员会的明确授权的情况下无权采取任何对清算委员会或项目公司有约束力的行动。
第248条 清算期限
第249条 清算期限自清算开始日起至清算委员会向股东会提交公司清算报告之日止，不得超过一百八十（180）日，因特殊情况需要延长清算期限的，由清算委员会在距清算期限届满的十五（15）日前，向区住建局提出延长清算期限的申请。延长的期限不得超过九十（90）日。

第250条 清算委员会完成清算工作后，应当制作公司清算报告。公司清算报告应    当包括以下内容：
(a) 清算的原因、期限、过程；
4. 债权债务的处理情况；
5. 清算资产的处理结果。
第251条 公司清算报告应报经股东会批准后，报区住建局备案。自公司清算报告提交区住建局后，股东会应根据有关适用法律的规定尽快向有关政府部门办理项目公司注销登记。
第252条 在清算过程中，如甲方或区政府委托的其他第三方和乙方根据本合同达成了购买乙方全部股权的协议，则清算程序应当终止。

第253条 公司清算前，须按照《PPP项目合同》及本合同之规定向区住建局移交项目设施，并保证经营业务正常。

第254条 清算结束后，项目公司如有《PPP项目合同》约定的移交范围以外的剩余资产（包括《PPP项目合同》项下所约定的提前终止补偿金额）的，在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款后，优先满足甲方的出资资金的回收，不足部分由乙方补足。如由于《PPP项目合同》提前终止导致项目公司清算的，分配时应充分考虑股东各方在公司特许经营权被提前终止应承担的责任。
第255条 若项目公司经营期满时，各方有任何未解决的争议，则任何一方均可根据本合同第18条的约定解决争议。
第256条 违约 
第257条 通知
任何一方未能履行本合同规定的任何义务即构成对本合同的违约。另一方应催告违约方纠正其违约，如果违约方在九十（90）日内未予纠正的，另一方有权要求违约方赔偿其因此所受的损失。如该等违约行为给守约方造成重大损失或致使项目公司无法继续经营，且在另一方发出违约通知后持续三十（30）日仍未得到有效补救，另一方有权根据第14条终止本合同。
第258条 赔偿
第259条 每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何直接损失的赔偿。一方违约而使另一方遭受的损失应包括另一方因此而受到或发生的损害、支出、费用、成本、责任和收入损失（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），不论本合同其它条款是否有相反规定。
第260条 该项赔偿不应超过违约方在签订本合同时已经预见或应当预见到的范围。
第261条 免责
如果一方证明其未履行义务是由于本合同规定的不可抗力事件或另一方的违约造成的，则不构成该方违约。
第262条 减轻损失的措施
由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。
受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而发生的任何费用。
第263条 部分由于受损害方造成的损失
如果损失部分地是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分地产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。
第264条 对间接损失不负责任
除非本合同另有规定，各方均不应对由于或根据本合同产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊或附带损失或惩罚性损害赔偿负责，无论其是否基于协议、侵权行为（包括过失、严格责任）或其他原因。
第265条 补救之累积
除非本合同另有规定，本条不得阻止任何一方行使本合同、或其作为一方的其它协议、或适用法律提供的任何其他补救措施。
不可抗力
第266条 不可抗力事件
第267条 不可抗力是指：
(a) 在生效日时不能合理预见的；并且
6. 声称遭受不可抗力影响的一方对该事件及其后果不能克服和不能避免。
第268条 如果每一事件符合第16.1.1条款所规定的条件，则视为不可抗力事件。不可抗力事件应包括下列事件：
(a) 海啸、火灾、干旱、火山爆发、滑坡、龙卷风、地震、台风、暴雨、水灾、极端高温、极端低温或其他可被认定为不可抗力的自然灾害；
7. 大规模流行病、饥荒或瘟疫；
8. 战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用；
9. 全国性、地区性或行业性罢工；
10. 政府部门对项目设施或其任何部分实行的征收、征用、国有化或污水处理站和污水收集管网所在村镇整体搬迁；
11. 重大法律变更等。
第269条 免于履行
当生效日起发生的不可抗力情况全部地或部分地阻碍一方履行其在本合同的义务时，可在不可抗力影响的范围内，全部或部分免除该方在本合同项下的相应义务。
第270条 适用于任何一方的例外
如果任何一方因其自身、其职工自身和/或其雇佣的任何实体自身或其职工自身的原因（受本合同所定义的不可抗力事件影响的除外），不能履行本合同，则任何一方无权将上述情况视作不可抗力事件而中止履行本合同或作为其不履行本合同项下义务的理由。
第271条 不可抗力发生后的处理程序
第272条 声称受到不可抗力影响的一方应在发生不可抗力或知道发生不可抗力之后及时书面通知另一方并详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，包括该不可抗力发生的时间和预计停止的时间，以及对该方履行在本合同项下义务的影响，并在另一方合理要求时提供证明。
第273条 发生不可抗力事件后，各方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。
第274条 费用和时间表的修改
第275条 发生不可抗力事件时，各方应各自承担不可抗力事件对其造成的损失。
第276条 如果声称遭受不可抗力事件影响的一方已履行了第16.4.1条款的通知程序，则本合同中规定的履行某项义务的任何期限，经受到影响的一方请求，应根据不可抗力事件对履行该项义务产生影响的相同时间相应顺延。
第277条 减少损失的责任和协商
第278条 受到不可抗力事件影响的一方应尽合理的努力减少不可抗力事件的影响，包括根据该等措施可能产生的结果支付合理的金额。各方应协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以消除不可抗力事件带来的影响，并决定为尽量减少不可抗力事件的影响给每一方带来的损失应采取的合理的手段。
第279条 声称受到不可抗力事件不利影响的一方在不可抗力事件消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。
第280条 不可抗力事件造成的终止
第281条 如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务的时间自该不可抗力事件发生日起连续超过九十（90）日，且对项目公司的正常运作造成严重不利影响，各方应协商决定继续履行本合同的条件或者同意终止本合同。
第282条 如果自不可抗力事件发生后一百八十（180）日内各方不能就继续履行的条件或提前终止本合同达成一致意见，任何一方有权根据本合同第14.2条向另一方发出终止通知，发出终止通知之日即为终止日。
保密
第283条 在本合同生效之前或本合同期限内，每一方或其关联公司曾经或可能通过包括但不限于技术转让或许可协议在内的方式向另一方或其关联公司披露有关其各自业务、财务状况、专有技术、研究开发及其它保密事项的保密与专有信息、资料及其他商业秘密。此外，在项目公司经营期限内，各方或其关联公司在项目公司的经营中可能会获得有关项目公司的保密与专有资料，而项目公司可能会获得各方或其关联公司的保密与专有资料。除非各方另行协商，接受上述所有商业秘密的每一方或其关联公司在收到任何商业秘密后，在本合同期限内或按照本合同或其他相关协议及适用法律关于专有资料的相关规定所可能延长的期限内应该，并且应该促使项目公司：
第284条 对该等商业秘密予以保密；并且
第285条 除对履行其工作职责而需要知道该等商业秘密的本方雇员、法律顾问、财务顾问或审计师外，不向任何人或实体披露。
第286条 每方应将第17.1条款所述义务的存在以及遵守这些义务的重要性告知其接受该等商业秘密的董事、高级职员及其他雇员、法律顾问、财务顾问或审计师。
第287条 如经任何一方要求，各方应促使项目公司就其从该方或其关联公司获得的商业秘密另签一份保密协议，其中的条款应与以上就项目公司从该方或其关联公司获得的商业秘密所规定的条款类似。
第288条 每一方应当，并应促使项目公司，制定规章制度，以便其董事、高级职员、其他雇员以及其关联公司的该等人员、以及法律顾问、财务顾问或审计师同样遵守第17条所述的保密义务。
第289条 各方应促使项目公司所有董事、经理及其他雇员、以及法律顾问、财务顾问或审计师需以各方都能认可的形式签署保密承诺书。
第290条 如任何一方或其关联公司违反第17条的规定，则应对另一方或项目公司因该等违约行为而造成的损害负有赔偿责任，损害赔偿按照适用法律的相关规定确定。支付损害赔偿金不影响于该违约日期所累积的任何其它权利或补救措施。
第291条 保密义务的例外
本合同项下的保密义务在以下情况时不适用：
第292条 本合同项下的任何商业秘密并非因接受一方违反本合同项下义务而成为公开可获得的信息；
第293条 一方以不违反保密义务的方式从第三方已经取得的信息；
第294条 一方独立开发的信息；
第295条 按照适用法律或有管辖权的政府部门、有管辖权的法院或被认可的证券交易所要求或为审计或财务报表中的披露目的而进行披露的信息（但进行该等披露之前应书面通知本合同其他方）；或
第296条 本合同明确允许的披露。
第297条 即使项目公司解散或清算或本合同期满或提前终止，第17条的义务和权益不受影响。
第298条 争议的解决
第299条 友好协商

第300条 若各方对于由于本合同条款或与本合同有关的条款的解释，包括关于其存在、有效或终止的任何问题产生任何争议、分歧或索赔，则应尽力通过协商友好解决。
第301条 除本合同另有规定，若在尝试友好协商解决后六十（60）日内该争议未能根据第18.1.1条款得到解决，则应适用第18.2条款的规定。
第302条 仲裁
若各方未能根据第18.1.1条款解决争议、分歧或索赔，则任何一方可向泰州仲裁委员会提出仲裁申请。
第303条 争议解决期间本合同的履行

除非本合同另有规定，在对争议、分歧或索赔提交诉讼后，直至作出诉讼结果之前，争议各方应继续履行其在本合同项下的所有义务并继续享有其在本合同项下的所有权利（与争议事项有关的义务和权利除外），而不影响以后根据诉讼结果进行各方权利、义务和责任的最终调整。
第304条 其他规定
第305条 管辖法律
本合同应受中华人民共和国相关法律的管辖并依其进行解释。
第306条 全部协议
本合同及其附件构成各方关于本合同主题事项之全部协议，并取代此前各方之间关于本合同主题事项之全部口头和书面的协议、合同、理解和交流。
第307条 不一致
公司章程的制定须符合本协议约定的内容，后期公司章程修订产生与本协议存在不一致内容的，须事先变更本协议相关条款。
第308条 继续有效
本合同终止以及项目公司解散或清算后，第15条、第17条和第18条以及任何其它明示或默示规定的条款以及其项下的义务和利益应继续有效。
第309条 修订
本合同任何修订，包括在审批阶段区住建局审议或要求的修订均需各方书面一致同意由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。 
第310条 可分割性
本合同任何条款的无效均不影响本合同其它条款的有效性。
第311条 弃权
一方不执行本合同项下的任何权利、权力或特权不得视为是对该等权利、权力或特权的放弃，并且任何单独或部分执行任何权利、权力或特权不得排除对该等权利、权力或特权的其它进一步行使或其他任何权利、权力或特权的执行。
第312条 不可转让性
除非本合同条款另有明确规定，未经各方明确书面同意，各方在本合同项下的权利和义务不得转让。
第313条 通知
第314条 各方之间的所有通知应以中文书写，并且可以以专人发送、航空邮件、传真或电子邮件向下列地址发出：
甲方：                               
地址：
传真：
电话：
收件人：
乙方1
名称：

地址：

传真：
电话：
收件人：
乙方2

名称：

地址：

传真：
电话：
收件人：
乙方3

名称：

地址： 
传真：
电话：
收件人：
乙方4

名称：

地址：

传真：
电话：
314.1.1 当通过下列方式发送通知时，通知应于下列日期视为送达：
(a) 专人发送，交付日；
以信件发送，支付邮资后七（7）日（即：邮戳日后七（7）日）；
传真，发送日后的第一个工作日。
在本合同期间内，任何一方在任何时候都有权变更其接收通知的地址，前提是根据本条通知其他各方该等变更。
公开披露
事先未获得其他各方书面同意的情况下，任何一方不得向公众作出与本合同、各方关系及项目公司交易有关的任何声明、公告或披露。
文本
本合同任何修改、补充或变更只有以书面形式并由各方法定代表人或授权代表签字、加盖公章后方可生效并具约束力。
314.1.2 本合同以中文订立，正本一式10份，各方各执5份，各份文本具有同等法律效力。
生效
本合同自生效日起开始生效。
税费
本合同各方各自承担其在本合同项下应交纳的税费。若根据适用法律或税务机关的命令或要求，本合同任何一方有义务代扣代缴其他方应承担的税费时，应按照规定进行代扣代缴。
联合体协议内容
（此页无正文，为《泰州市姜堰区镇村污水处理PPP项目股东协议》签署页）
	甲方                 （公章）：

法定代表人/或授权代表：

2020年   月   日
	乙方1       （公章）：

法定代表人/或授权代表：

2020年   月   日



	乙方2                （公章）：

法定代表人/或授权代表：

2020年   月   日
	乙方3             （公章）：

法定代表人/或授权代表：

2020年   月   日

	乙方4                  （公章）：

法定代表人/或授权代表：

2020年   月   日
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